

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 105205-2015 z dnia 2015-07-15 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów  
Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn:  
Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471, na które składa się m.in.  
następujący zakres robót: ...

---

**Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn:  
Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do  
km 0+471**

**Numer ogłoszenia: 108093 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 105205 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3 od km 0+000 do km 0+471, na które składa się m.in. następujący zakres robót: 1.Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm-18,00m. 2.Kratki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm D-400 z osadnikiem i bez syfonu-3,00szt. 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o grubości 3cm (warstwa ścieralna)- 471,00m<sup>2</sup> 4.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-220,00m. 5.Ścieki z elementów betonowych gr. 15cm na ławie betonowej C-12/16gr 10cm-20,00m. 6.Odwodnienie liniowe polimerobetonowe o wymiarach wewnętrznych 200mm x 200mm z rusztem żeliwnym D-400-10,00m.

7. Studnie rewizyjne z bloczków betonowych o boku 1000mm-1,00 stud. oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21.07.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 31498,75 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 38743,46

**Oferta z najniższą ceną:** 38743,46 / **Oferta z najwyższą ceną:** 38743,46

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

#### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

#### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do przedmiotowego zamówienia. Zamówienie dodatkowe polegałoby na wykonaniu robót budowlanych w zakresie, obejmującym m.in. wykonanie

odwodnienia liniowego wg. poniższego zestawienia: 1.Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm-18,00m. 2.Kratki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm D-400 z osadnikiem i bez syfonu-3,00szt. 3.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 o grubości 3cm (warstwa ścieralna)-471,00m<sup>2</sup> 4.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-220,00m. 5.Ścieki z elementów betonowych gr. 15cm na ławie betonowej C-12/16gr 10cm-20,00m. 6.Odwodnienie liniowe polimerobetonowe o wymiarach wewnętrznych 200mm x 200mm z rusztem żeliwnym D-400-10,00m. 7.Studnie rewizyjne z bloczków betonowych o boku 1000 mm-1,00 stud. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: -wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, -przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, -wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia (w trakcie wykonywania prac stwierdzono posadowienie sieci wodociągowej na głębokości uniemożliwiającej wykonanie odwodnienia w postaci rowu otwartego). Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych (obejmujących wykonanie odwodnienia liniowego), niemożliwych wcześniej do przewidzenia. -wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę brutto 38 743,46 zł (słownie zł: trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy 46/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia realizowanego (50% wartości zamówienia realizowanego tj. kwoty brutto 77 763,06 zł. (słownie zł: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 06/100) stanowi kwotę 38 881,53 zł.), -wykonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. przebudowy drogi gminnej nr 003753T Kurozwęki nr 3, co potwierdza, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. -zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, -przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów