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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU HALI SPORTOWE]J WRAZ Z LACZNIKIEM
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. H.LASKIEGO W STASZOWIE

1. KODY CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJA

45000000-7 - Roboty budowlane

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiekt6w budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
45214210-5 - Roboly budowlane w zakresie szkot podstawowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjal.
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

45261410-1 - Izolowanie dachu

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 - Demontaz rusztowan

45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45324000-4 - Roboty w zakresic okladziny tynkowcj

45410000-4 -Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwiazanych z termomodernizacija budynku hali
sportowej wraz z tacznikem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Laskiego

w Staszowie.

Inwestor: Gmina Staszéw

Adres inwestora:

ul. Opatowska 31, Staszéw

3. ZAKRES STOSOWANIA

o Specyfikacja niniejsza jest stosowana Jjako dokument w przetargu
nieograniczonym na wykonanie rob6t okreslonych w pkt. 4.

o Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robé6t objetych
przetargiem,

. Podstawg sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakladczy.

4. ZAKRES PRAC
W ramach prac zwigzanych z remontem budynku przewiduje si¢ termomodernizacjg:

montaz i demontaz rusztowan zewngtrznych,
docieplenie $cian zewnetrznych,

docieplenie scian fundamentowych,
wymiang obrébek blacharskich,

pokrycie papa termozgrzewalng potaci dachu
malowanie pokrycia dachowego z blachy
prace pozostale towarzyszace



Montaz i demontas rusztowar zewnetrznych

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie

z dokumentacjg projektowa z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegtosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami

nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwosé wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
5) posiada¢ porecz ochronna, i piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow

i przej$¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wezesniej, powinny posiadaé daszki
ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku
stosowania balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa
obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepéw migdzy stanowiskami
pracy. Pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy Jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych
rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dzialaniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefistwa wykonania prac,

1 przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.



Docieplenie $cian zewnetrznych

Docieplenie wykona¢ metoda lekko - mokrg z warstwa izolacyjna ze styropianu, wyprawa
zewngetrzna z tynku strukturalnego.

W ramach prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych nalezy :

* sku¢ zwietrzale lub odparzone fragmenty tynkoéw; w razie znacznych ubytkow —
uzupetni¢ tynk przed dociepleniem zaprawa Wyrownujaco —renowacyjna,

* podloze stabe, obsypujace si¢ badz o bardzo gladkiej powierzchni wzmocnié
preparatem gruntujacym zwigkszajacym przyczepnosé,w przypadku, gdy tynk jest
wystarczajaco mocny i chropowaty — warstwa gruntujaca nie jest wymagana -
przewidywane zuzycie: 0,2 dm3/m2;

* plyty styropianowe o grubosci 15 ¢m:; zgodne z zastosowanym systemem klei¢ do
przygotowanego podioza zaprawa klejowa — przewidywane zuzycie: 4,0 kg/m2;

* plyty mocowaé do $ciany kotkami do styropianu w ilo$ci sztuk 4 szt/m2 lub 6szt/m2,

* wykona¢ dodatkowe ocieplenie osciezy plyta styropianowa gr. 3 cm.
przyklei¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego zaprawa klejows o przewidywanym
zuzyciu 4 kg/m2

* zabezpieczy¢ wszelkie krawedzie wypukte poprzez przyklejenie naroznikéw
ochronnych PCV z siatka, a dolna krawedz ocieplenia zabezpieczy¢ listwa cokotowg

e ulozy¢ podktadowa mase tynkarska — przewidywane zuzycie 0,25 kg/m2

* potozy¢ gotowe do uzycia tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasowego
szkla wodnego zgodnie z kolorystyka obiektu-przewidywane zuzycie 2,5 kg/m2.

Do mocowania styropianu nalezy zastosowa¢ kotwienie mechaniczne facznikami
posiadajacymi dokument dopuszczajacy do stosowania w budownictwie. Laczniki
mechaniczne nalezy osadzaé z wykorzystaniem ,,zatyczek” ze styropianu o gr. 2 cm i $rednicy
zgodnie z talerzykiem dociskajacym. Projektuje si¢ zastosowanie co najmniej 4 szt./ m2
tacznikow, a w strefach krawedziowych o szerokosci $cian 2,0 m - min. 6 szt/m2. Wszystkie
narozniki wypukle nalezy wykona¢ z zastosowaniem katownikoéw aluminiowych z siatka z
widkna szklanego. Realizacje docieplenia $cian nalezy rozpoczaé od montazu listwy
cokotowej. Roboty elewacyjne mozna realizowaé w przedziale temperatur powietrza od 50C
do 250C z zabezpieczeniem $cian przed opadami atmosferycznymi na okres 48 godz. od
natozenia tynku. Wszystkie narozniki w pasie cokotu nalezy podczas ukladania siatki zbrojone;j
wywing¢ po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powyzsze zapewnia podwojne zbrojenie
naroznikow. W pasie przyziemia nalezy wklei¢ dodatkowa warstwe siatki. Nalezy wykona¢
odpowiednie zabezpieczenie i ostonigcie folig wszelkich powierzchni nie pokrywanych
warstwa tynku: szklo, ramy okienne, elementy drewniane i metalowe oraz oktadziny kamienne,
glazura, parapety itp. w celu unikniecia uszkodzen i zabrudzen.

Docieplenie scian SJundamentowych
Docieplenie wykona¢ z ptyt styropianowych gr. 10 cm wraz z wykonaniem opaski wokot
budynku.

W ramach prac zwigzanych z dociepleniem $cian fundamentowych nalezy :

* rozebrac istniejaca opaske wokot budynku z ptyt betonowych 50*50*7,

¢ wykona¢ wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentow na glebokosé 1.00 m,

* odgrzybi¢ powierzchnig¢ odkrytych $cian fundamentowych



uzupelni¢ tynki

wykonac izolacj¢ przeciwwilgociows z papy

wykonac izolacje cieplng z piyt styropianowych gr. 10 cm

wykona¢ izolacj¢ z folii kubetkowe;

zasypa¢ wykop

osadzi¢ obrzeza betonowe na podsypce piaskowej

utozy¢ opaske wokot budynku z ptyt betonowych 50*50*7 wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem.

Wymiane obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy powlekane;j
plaskiej gr. 0,5 mm.

W ramach prac zwigzanych z wymiana obrébek blacharskich nalezy :

wykonanie nowych parapetéw wraz z ich uszczelnieniem sylikonem,
wymiang obrébek blacharskich,

wymiang rynien o §r. 15 cm,

wymiang rur spustowych o §r. 12 cm.

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkogci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowe; powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
W temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw i sktadane w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ aczone w ztaczach poziomych. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Spadki rynien regulowac¢ na
uchwytach zgodnie z projektem.

Rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw skladanych w elementy
wieloczlonowe, powinny byé taczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zkgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m, w przypadku mniejszy
odcinkéw rur spustowych uchwyty nalezy zaggesci¢. Uchwyty powinny byé mocowane w
sposob trwaty.

Pokrycie papq termozgrzewalnq potaci dachu
Pota¢ dachu nalezy pokry¢ dwuwarstwowo papa termozgrzewalna podktadowg
1 nawierzchniowa.

W ramach prac zwiazanych z pokryciem papa termozgrzewalng nalezy :
* pokry¢ pota¢ dachowq papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4 mm V-60
* pokry¢ pota¢ dachowa papa termozgrzewalna nawierzchniows (SBS)
PYE PV 250 gr. 5,2 mm
wykona¢ obrobki z papy termozgrzewalnej PYE PV 250 gr. 5,2 mm
wykonac listwy dociskowe wraz z uszczelnieniem sylikonem obréobek
na $cianach i kominach.



Malowanie pokrycia dachowego 7 blachy
Istniejace pokrycie z blachy nalezy przygotowac i wymalowa¢ dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa.
W ramach prac zwigzanych z malowaniem pokrycia dachowego budynku nalezy:
* wyczysci¢ przez szczotkowanie rgczne powierzchnie istniejacego pokrycia
¢ odttusci¢ pokrycie z blachy
* dwukrotnie wymalowac farba chlorokauczukowa zgodnie z kolorystyka przewidziang
w projekcie.

Prace pozostate do wykonania .
* zdemontowanie instalacji odgromowej budynku oraz ponowny montaz
w przygotowanych rurach winidurowych zamocowanych na $cianie budynku
¢ wykonanie naprawy schodow |
* polozenie plytek i cokolikéw metoda kombinowang na schodach.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegodlnych materiatéw
opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie okreslonym
W umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy
Wykonawcy dokumentacje projektows oraz dziennik budowy.

Wykonawca zlozy oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa i warunkami

w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa,
kosztorysem naktadczym i specyfikacja techniczna,

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem naktadczym oraz specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.
Wykonawca zapewni state warunki widocznogci w dzien i w nocy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

W czasie trwania rob6t, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialy bedzie sktadowat w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze g0 Zamawiajacemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
| GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogolnego fadu i porzadku,
* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokot nie;j,
* Unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla 0sob lub wlasnogci spoleczne;j.
Wykonawca zobowigzany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie sie w sposob legalny
wszelkich odpadéw wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét przez pelen okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego
poszczegolne elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone z wlasnej winy lub winy os6b
trzecich pracujacych na jego rachunek.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA -
WYMAGANIA

TERMOMODERNIZACJA

System docieplenia :
* Plyty styropianowe odmiana FS15 gr. 15,0 cm
- gesto$¢ pozorna - min. 15,0 kg/m3
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu - min. 80 kPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie sila prostopadta do powierzchni - = 100 kPa
- wspolczynnik przewodzenia ciepta - < 0,040 W/mK
- stabilnos¢ wymiaré6w w temp. +700C po 20h - < + 0,5%
- badanie chtonnosci wody po 24h - < + 1,8%
* siatka zbrojaca z wl6kna szklanego o gramaturze 162 g/m2
narozniki ochronne
tynki strukturalne typu baranek na spoiwie z potasowego szkla wodnego
wymagane wlasno$ci techniczne rownowaznego systemu ocieplenia
wodochtonnos¢ - po 10h zanurzenia w wodzie < 600 g/m2 , po 24h zanurzenia w
wodzie < 1000 g/m2
mrozoodpornosc - prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian
* odporno$¢ na starzenie - prébki po badaniu nie powinny
wykazywa¢ zmian barwy wyprawy
® przyczepnosc¢ - w stanie powietrzno suchym 2 0,1 MPa
migdzywarstwowa - poddanych cyklom mrozoodpornos$ci 2 0,1 MPa
* odporno$¢ na uderzenie - w stanie powietrzno suchym 2 1]
e klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia :
- nie rozprzestrzeniajacy ognia
¢ Papa podkladowa termozgrzewalna
- grubos¢ - 2 4,00 mm
- rodzaj osnowy - widknina poliestrowa
- gramatura osnowy - 2 200 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem - = 2000 g/m2
- maks. sifa rozciagajaca wzdtuz na pasku 5 cm - = 700 N/5cm
- maks. sita rozciagajaca w poprzek - 2 500 N/5¢cm
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuZ - min. 40%
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. w poprzek - min. 40%
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciagu 2 h - +1000C



- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - -250C
¢ Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- grubo$¢ - 2 5,2 mm
- rodzaj osnowy - widknina poliestrowa
- gramatura osnowy - 2 200 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem - = 2500 g/m2
- maks. sifa rozciagajaca wzdtuz na pasku 5 cm - = 700 N/5cm
- maks. sita rozciagajaca w poprzek - 2 500 N/5¢cm
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdhiZ - min. 40%
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. w poprzek - min. 40%
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciggu 2 h - +1000C
- gigtko$¢ w obnizonych temperaturach - -250C

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i kosztorysem
ofertowym. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie
oraz pozytywna oceng higieniczng.

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badah do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie,ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
beda gromadzone w formie uzgodnione;j z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zalaczniki
do odbioru robot, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urzadzen). Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez oferenta
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atesty,na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru badania.

6.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu,gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,zachowaly swoja jako$é oraz
wiasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.



6.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktorynie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprz¢t musi gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;

1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ poznie;j
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwoéci przewozonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na bieZaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j, kosztorysu naktadczego, specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pozniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbazatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$ci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
warunkami specyfikacji technicznej oraz warunkami technicznymi w budownictwie

i wedtug obowiazujacych norm i przepisow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materialow u zrodta ich wytwarzania,i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji
projektowej, kosztorysu nakladczego i specyfikacji technicznje na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce,Zamawiajacy moze dopuscié

do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytuciji i certyfikat lub
swiadectwo zgodnos$ci producenta.
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Produkty przemystowe beda posiadaly certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z dokumentacija
projektowa, kosztorysem naktadczym i specyfikacja techniczna, to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegdlnosci:
e Dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
¢ Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robét
¢ Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
e Uwagi i polecenia Zamawiajacego,
¢ Datg zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
* Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,czesciowych

1 koncowych odbioréw robat,
¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
¢ Dane dotyczace jako$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
e Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze:
e Protokoty przekazania placu budowy,
¢ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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¢ Protokoty z odbioru robot,
e Protokoéty z narad i ustalen,
¢ Korespondencj¢ zwigzang z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bgda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane

do wgladu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
kosztorysem naktadczym i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstoécia wymagana dla celéw platnoci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czgéciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.

10.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.
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Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa.

W toku odbioru koficowego robét Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, lub tez
nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

¢ Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapity),

e Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

e Certyfikaty i §wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.
Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i1 uzupetiajacych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.

10.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce(Oferenta) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowe;j i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie catosci
zamdwienia.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegotowy opis oraz wymagania techniczne
dotyczace zakresu prowadzonych prac zostaly zawarte w opracowanym projekcie technicznym,
ktory jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Szczegotowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys naktadczy.
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12. INNE UWARUNKOWANIA

Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wplyw na zakres
robot.

Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych
lub standardéw jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych
z zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materialy nie odbiegaja jakoscia i standardem
od przyjetych w dokumentacji.

Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania roboét, a nie majace wyceny
jednostkowe;j, beda rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementéw scalonych (R=...zb/r-g, Kposr. =...%, Zysk = ...%).

13. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiazany jest posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do
prowadzenia robot w zakresie objetych zaméwieniem, by¢ cztonkiem izby branzowe;.

14. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogélnych przepisow BHP (Dz.U.
97.129.884).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. 54.29.115 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych(Dz. U. 72.13.93)

Ustawa z dnia 19.11.1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpoZarowej (Dz.U. 91.81.351 z
pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I, 1.
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych 1 Administracji z dnia 18 maja 2004 w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.poz1389)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpoZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
92.92460 z pézniejszymi zmianami)

Katalogi branZowe producentéw wraz z aprobatami technicznymi.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.



Wymagania i badania przy odbiorze.
¢ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja.
Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Kwalifikacja, okre$lenie i ocena korozyjnosci atmosfery.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-91/B27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta¢mie aluminiowe;j
PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wi6kninie przeszywanej
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
PN-EN ISO 4624:2003 Farby lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystoéci powierzchni. Ocena
pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasma samoprzylepng).
e PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podtoZy stalowych przed
Naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigci wezesniej natozonych powtok.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Metoda badania niepalno$ci materialéw budowlanych.
e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby welny mineralnej produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
* PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslenie wlasciwosci przy przenikaniu pary wodne;.
e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
e ENISO 10077-1:2000 Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji —
obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.
¢ PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.
¢ PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.
¢ PN-ENISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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