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Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczer 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

/jednolity tekst Dz U. z2010r. nr. 243 poz. 1623 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115j.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesiei 2004r. w Sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr rob6t budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.Dz U Nr
202 poz 1012 z 2004 roku

Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku Zmieniajace
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia zaméwien puiblicznychw
zakresie zmiany CPV

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzieh 2001r. Zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspéinocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynaciji procedur ud
Nr202zielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zaméwien publicznych przez podmioty dziatajace

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.




|. WSTEP.

.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych zwiazanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w tUKAWICY
gmina Staszoéw na dziatce 472/5 , 473 .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegélnosci wymagania whasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecer oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowsy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji rob6t sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowiag czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowe;j i specyfikaciji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreélonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjq techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajqcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,




- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robdt.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na érodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg W harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomié¢
Zamawiajgcego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.




1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania 45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie budowy drdg 45 452 45233120-6
Roboty budowlane zwigzane z 45 452 45212221-1

3 obiektami na terenach sportowych

4 Wznoszenie Ogl’OdZGI"I 45 453 45342000-6

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich

wytworcow i producentdw, aby w sposéb ciggly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca




Czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &rodkéw transportu, ktdre nie

wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wraéciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na whasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.




Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ s okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskq Norma, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslong powyzej i ktére spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane” kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
dokumenty okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
- zgtoszenia i daty odbioru koricowego robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.




Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robodt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
W miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawierac¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac siez:

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robét,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawieraé:

- Nazwg nadang zamdwieniu przez Zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robét Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres Zamawiajgcego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawiac podziat wszystkich robdt budowlanych

w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwier. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczgca przygotowania terenu powinna stanowic¢
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robdt, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem

przypadkdw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozyciji przedmiaru robét nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozyciji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaruy,




Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Tloé jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowiazujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru
koricowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr kohicowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakoéci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci robét z dokumentacja projektowg i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych podczas wykonywania robdt, zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegolnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracer. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze korcowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w Sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania, robdt
budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w tUKAWICY gmina
Staszéw.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych:

- robét ziemnych

- utwardzenia terenu

- boiska sportowe
- pitkochwytéw

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robét podano w czedci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
czgsci ogolnej specyfikacii technicznej.

1. BOISKO DO PILKI NOZNE]

Wymiary boiska 40,0 x 20,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. [WARSTWA GRUBOSC

1. |Trawa naturalna siana

2. |Warstwa wegetacyjna / ziemia , 20em
humus/

3. |Warstwa kruszywa piasku i ziemi 20 cm
/33% kazda/

4. |Warstwa odsaczajaca piasek , 15¢cm

ziemia , grys / 33% / kazda

Wokét boiska obrzeza 30 x8 w prostokacie 24 x44 m mocowane podsypce cem. piaskowej

Podczas mieszania poszczegdinych komponentéw nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powstata
niejednorodna mieszanka.

Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone
w drobny pyt, powstaje zbyt
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jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w
takim przypadku ulega

zaktdceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu
uprawowego np. glebogryzarki

przeciwbieznej (przesiewnej) lub przygotowac mieszanke poza terenem, a nastepnie
rozsypac.

Ziarnistos¢

Wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wieksze niz
20 mm a przy powierzchni nie

przekraczaty 30 mm. Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty 15 mm, gdy istnieje
niebezpieczenstwo kontuzji sportowcow

2 PIYKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty za boiskiem od strony potudniowo-
wschodniej i pétnocno zachodniej

Dtugosci pilkochwytu 2 X 20 m

Wysokos¢ pitkochwytu 4,0 m

stupki metalowe stalowe

Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagtebiony w grunt na
gtebokos¢ 60 cm

Siatka PANELE SPAWANE w ramach na stupkach stalowych

Dotem cokét zelbetowy

¢ 444

¢ 4

3 +tAWECZKI przy boiskach sportowych

-fawka na stelazu stalowym mocowana do sté betonowych
siedzisko drewniane
Wymiary 1,8 x 0,44 x 0,46
Ilos¢ taweczek szt 12

UTWARDZENIE CZE_SCIOWE DZIALKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Utwardzenie — KRUSZYWO

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsiakaja
bezposrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela sie 3 miejsca postojowe 0 wymiarach 2,5x5,0 m

Warstwy nawierzchniowe

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. | Nawierzchnia zwirowa warstwa gorna 20cm
2.. |Podbudowa z piasku 10 cm
5. | Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona
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Powierzchnia utwardzenia po krawedziach okraweznikowane — obrzezem
betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowej '

3. SPRZET
Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca rob6t powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robét budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec, koparka, samochody
samowytadowcze, ptyta wibracyjna

- standardowy zestaw elektronarzedzi.

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu

zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatoéci betonu na
Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czeéci ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogolnej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

5.3, Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbidr robdt:
a) zgodnos¢ robdt z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr korcowy:
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku

Budowy zakorczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq 0golna i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyijny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej

- wykonanie pitko chwytow

- wykonanie boiska sportowego

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

7.3. Pielegnacja boiska
- Wykonawca zobowiazany jest do pielegnacji boiska na wiasny koszt — do pierwszego
koszenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej,  specyfikacji technicznej i w  przedmiarze  robdt.
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