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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW

MALE] ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI

CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19
poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100
poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonanie i odbiér robdt budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.
zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej
klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdinocie
Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz
na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajgce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

I.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z ,ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i
rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robédt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagdania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajgcego,  ktory  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementdw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnosc¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
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- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreSlonych odpowiednimi
przepisami ochrony Srodowiska obcigzaja  Wykonawce robét. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na $srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i
za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot  [Klasa robot Kategoria robot
1 Wyposazenie placéw zabaw  [375 3753 37535200-9
2 Roboty budowlane w zakresie (452 4523 45233222-1

uktadania chodnikdw i
asfaltowania

3 Roboty w zakresie 451 4511 45111291-4
zagospodarowania terenu
4 Roboty rozbiérkowe 451 4511 45111300-1
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwércow i producentéw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla
robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoS¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
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- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatdow oraz wyniki préb poszczegdinych elementéw

obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢

przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy

ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustale powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze

dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
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7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :
Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.
W przypadku robét budowlanych dotyczacych wielu obiektdéw, spisem dziatdw nalezy
obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich
obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robét, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wytgczeniem przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. IloS¢ jednostek miary podane w przedmiarze

powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w

sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy

sporzadzaniu
przedmiaru robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do

dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr korcowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdw odbiorowych. Odbioru kocowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaije sie z realizacjg
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzagdzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: .,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektdéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt i elementéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegodlnych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie
gwarancji-Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koricowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE
. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru, robot budowlano-montazowych zwigzanych z ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI
1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych:

- roboty w zakresie wyposazenia placéw zabaw

- robdt w zakresie zagospodarowania terenu

- roboty w zakresie uktadania nawierzchni bezpiecznych
- tereny zielone

- roboty betonowe

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznac

sposob podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdlno — budowlane:
- Beton B-10, B-25, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu
zawierajgce: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu
na Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton
powinien by¢ zgodnyzPN-EN206-1.Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS)
- dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia
zaswiadczenie o jakosci.
- kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na zgodnos¢
dostarczonego materiatu z zamodwieniem w zakresie asortymentu, dymens;i i jakosci,
- dostarczong na budowe partie materiatu nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek
watpliwosci do jej whasciwosci technicznych.
- stal zbrojeniowa powinna odpowiadac¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204
- Stal konstrukcyjna St3SX
- stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz
PN-EN 10204
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Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do przeniesienia,

1. ZESTAW ZABAWOWY
NOWA LOKALIZACIA
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

DANE OGOLNE

Wymiary [m]
Dtugos¢ 7,8x5,1
Wysokos$¢ catkowita 2,5
Wysokos$¢ podtogi 1,20

Strefa bezpieczenstwa 10,52x8,17
Liczba uzytkownikéw 8

W sktad zestawu wchodza

- 2 wiezyczki

- 2 zjezdzalnie

- trap

- Scianka gimnastyczna

- schodki drewniane

- przejscie drewniane na linach

OPISKONSTRUKCII
« konstrukcja nosna drewniana
e wypetnienia boczne zjezdzalni z tworzywa HDPE,
« zeSlizg z blachy nierdzewnej, boki zjezdzalni z tworzywa HDPE
« podtogi i elementy wejsciowe drewniane

Nawierzchnia wokot zabawki trawiasta
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2. PIASKOWNICA
NOWA LOKALIZACIA
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

DANE OGOLNE

Wymiary [m]
Dtugos¢ 4,62X4,53.
Strefa bezpieczenstwa 6,62X6,53

Piaskownica o bokach drewnianych z siedziskami drewnianymi
Wokot piaskownicy chodnik z kostki brukowej gr 6cm na podsypce Cem piaskowej i
warstwie kruszywa 10 cm , o szerokosci 1,0m z dojSciem od istniejgcej alejki z kostki.

Teren po demontazu piaskownicy i nawierzchni z kostki zniwelowac i posia¢ trawg

| Projektowane nowe elementy placu zabaw ;

1. ZESTAW ZABAWOWY
LOKALIZACIA
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
Zestaw zabawowy sktada sie z 10 elementow

1.) Zadaszony domek ze zjezdzalnig i schodkami

2.) 2 okragtych stopni sprawnosciowych tzw. Grzybkdw

3.) Tuby przejsciowej z polietylenu o Srednicy 53,5 cm i dtugosci 1,25 m

4.) Scianki funkcyjnej — liczydto mocowane za pomocg klamer aluminiowych

5.) Scianki funkcyjnej — sklepik mocowane za pomocg klamer aluminiowych

6.) Scianki funkcyjnej — bulaj mocowane za pomoca klamer aluminiowych

7.) Scianki funkcyjnej — samochod mocowane za pomocg klamer aluminiowych

8.) Scianki funkcyjnej — kierownica mocowane za pomocg klamer aluminiowych

9.) Scianki funkcyjnej — motylki mocowane za pomocg klamer aluminiowych

10.) Urzadzenia w postaci pojedynczego stupa ze stali nierdzewnej zamocowang ptyta

polietylenowg najktorej umieszczono rdzne elementy zabawowe tzn kierownice
przesuwane guziki oraz wskazéwki zegara

15



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI

Wewnatrz zestawu piaskownica wypetniona piaskiem.

Opis konstrukgcji:

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

Ptyty scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr 15 mm
Slizgi ze stali nierdzewnej

Anty poslizgowa ptyta podestowa hpl hexa o gr 10 cm

Wymiary 7,00 x7,00 m

Strefa bezpieczenstwa 10,0m x10,0m

Wysokos$¢ catkowita 2,18 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 59 cm

Nawierzchnia wokot zestawu zabawowego — do powierzchni 10,0m x10,0m

Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw
wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego- dowolnego producenta.

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa
to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM wykonana w réznych kolorach.

Grubo$¢ nawierzchni 80 mm
Nawierzchnie wykonac na ustabilizowanym i utwardzonym podtozu

betonowym, asfaltobetonowym lub przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych.

2. ALTANA DREWNIANA
LOKALIZACIA
Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
Opis konstrukcji:
Konstrukcja drewniana ze stupdw z bali drewnianych
Wewnatrz 4 fawki z bali drewnianych
Dach pokryty deskami
Konstrukcja dachu czterospadowa
Wymiary zewnetrzne 4,03mx4,03m
Wymiary zewnetrzne pokrycia dachowego rzucie poziomym4,76 x4,76 m

Wysokos$¢ 3,2 m
Nawierzchnia trawiasta
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Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa
2. Materiaty powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

3. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Tereny zielone
- Rozscielenie ziemi urodzajnej, zasiac trawe, wyzbiera¢ kamienie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka podsiebierna o pojemnoéci tyzki 0,25-0,60 m?,
zageszczarka do gruntu, spycharka, spawarka wirujaca, i inne,
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robdt oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robét wykonac analize gruntu
celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchni
gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robét fundamentowych
- ostoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10

- zasypanie wykopdw z zewnatrz gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkow
budowlanych i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

- zasypanie wewnatrz fundamentéw piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:
Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
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Podtoze winno byc¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciggty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
dokumentacji projektowe;j.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:

a) podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z projektem.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokoséci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni,
na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 -
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli wstanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

C) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli
wymagda tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasSmy uszczelniajgce lub
dylatacje wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub.

- 5 mm. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez witasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250
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oraz przechowywanie wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz+5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach, przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz +35°C. Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie
twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne, pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

f) pielegnacja betonu:

Metody i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.3.2. Kontrola jakosci robét:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
- jakos¢ kruszywa, cementu i wody

- maksymalna gestos$¢ mieszanki

Nalezy sprawdzic klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie.
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a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki

kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz: -1

probka na 100 zarobdw -1 prébka na 50 m szeSciennych betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do ilosci 3 wymaga

zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z hormg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosS¢ nizszg od przewidywanej

dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy

wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

5.3.3. Deskowania:

a) wymagania ogdlne:

Rusztowanie podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki

sposob, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wilasng oraz masg sprzetu do robdt betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukgji

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatcac sie pod dziataniem w/w

obcigzen. Rusztowanie powinno zachowac sztywnosS¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji w

trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania na ktdrych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny byc¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi.

Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora

nadzoru technicznego w dzienniku budowy.

b) deskowania fundamentow:

Deskowania indywidualne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz

zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38

mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu

w celu przejecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w

wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w

grunt na gtebokos¢ ok. 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz

zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy

jednoczesnym wstawieniu miedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow

technicznych i ekonomicznych zaleca sie deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).

Zestaw elementow deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajgce

wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajgce wsporcze, ktére

umozliwiajg betonowanie ftaw o przekroju schodkowym. Zestawem elementéw
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deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod
warunkiem kolejnego wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy
moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej
wytrzymatosci na $ciskanie.

5.3.4. Odbidr robdt:

a) zgodnosc robdt z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowga, Specyfikacja

Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbiodr koncowy:

Odbidr korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkoéw

dotyczacych tych robot.

5.3.5. Przepisy zwigzane: )

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki

transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogolne wymagania i

badania

PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i badania

PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonow. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne. Parametry

podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne.

Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badani. Oznaczenie cech fizycznych

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci

objetosci

PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementdw

powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002 Cementy

specjalne PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do zaczynéw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa

mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia PN-86/B-06712 Kruszywa

mineralne do betonu PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia

0golne PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-

06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosSci zanieczyszczen
Obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw

mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
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PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektdw oddziatywania
domieszek na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykty

PN-88/B 06256 Beton zwykly. Odpornos¢ na Scieranie

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa
BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-
79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996
Rusztowania stojgce metalowe robocze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0ogding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.
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Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe

-odbiér deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,

- odbidr zbrojenia w tym kotew i fgcznikow systemowych,

- odbidr elementdéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni
betonu,

- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

7.3. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placow i parkingéw z kostki brukowej

- biezaca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu

- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezaca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej [ W  przedmiarze
robot.
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