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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na kanalizacji w te- |km
d.1 renie réwninnym
0,172 km 0,172
RAZEM 0,172
Rozebranie nawierzchni ulepszonej w ul.Potudniowej m?2
d.1
36,000 m?2 36,000
RAZEM 36,000
2 ROBOTY ZIEMNE
3 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3w |m3
d.2 gruncie kat . I-V pod kanaty fi 400 oraz pod kanaty fi 200 mm z uwzgled-
nieniem umocnienia $cian oraz odwodnieniem wykopéw.Wykonawca za-
pewni miejsce sktadowania wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
500,780 m3 500,780
RAZEM 500,780
4 Wykopy oraz przkopy wykonane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3w |m3
d.2 gruncie kat . |-V pod studnie , wpusty oraz pod separator z uwzglednie-
niem umocnienia $cian oraz odwodnieniem wykop6éw.Wykonawca zapewni
miejsce sktadowania wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
137,540 m3 137,540
RAZEM 137,540
5 Zasypanie wykopéw gruntem rodzinym pozyskanym z wykopow m3
d.2
415,750 m3 415,750
RAZEM 415,750
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6 Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP fi 400mm. m
d.3
172,000 m 172,000
RAZEM 172,000
T Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej z rur PP fi 200mm. m
d.3
19,200 m 19,200
RAZEM 19,200
8 Wykonanie studni rewizyjnej tworzywowej Dn 1000 mm szt.
d.3
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 Wykonanie wpustu ulicznego Dn 500 mm szt.
d.3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Wykonanie separatora koalescencyjnego o przeptywie nominalnym 10 I/s i |szt.
d.3 max 100 I/s.
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Podsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. Wyko-  |m3
d.3 nawca pozyska grunt wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
33,840 m3 33,840
RAZEM 33,840
12 Obsypka wokét kanatéw z materiatéw sypkich (grubo$¢ uzalezniona od m3
d.3 $rednicy kanatu) Wykonawca pozyska grunt wikasnym staraniem i na wias-
ny koszt .
64,190 m3 64,190
RAZEM 64,190
13 Zasypka wok6t kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca m3
d.3 pozyska grunt wiasnym staraniem i na wiasny koszt .
64,000 m3 64,000
| I . 1RAZEM | 64,000
14 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy do 600 mm wraz z |kpi. ‘
d.3 badaniem szczelnosci kanatéw kamerg inspekcyjna.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 PODBUDOWY
15 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m2
d.4 nie. Grubos$¢ warstwy uktadanej ok. 30 cm
36,000 m?2 36,000
RAZEM 36,000
5 NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
16 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziamieniu AC11Wgr. w-wy m2
d.5 5cm, transport mieszanki ( ul.Potudniowa)
36,000 m?2 36,000
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RAZEM 36,000
ik Warstwa $cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, | m2
d.5 grubo$é warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4cm, transport mieszanki sa-
mochodami samowytad. ( ul.Potudniowa )
36,000 m?2 36,000
RAZEM 36,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 Inwentaryzacja geodezyjna i wykoriczeniowa km
d.6
0,172 km 0,172
RAZEM 0,172
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