przedsigwzigcia: w ramach zadania pn.:” Modernizacja targowiska w Staszowie”

ea Biuro Projektéw ,PROINSBUD"”

l 28-230 Potaniec, ul. deynieréw 1/7, tel. 502 511 244, proinsbhud@btw.pl
PROINSBUD

L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

i Kod CPV 45.00.00.00 — Roboty budowlane

L Nazwa PRZEBUDOWA PLACU TARGOWEGO W STASZOWIE

L Obiekt: Plac targowy

Adres: gm. Staszéw, pow. staszowski; woj. Swietokrzyskie

Inwestor: Gmina Staszéw

ul. Opatowska 31, 28-200 Staszow

Imie i nazwisko Nume.r L Data Podpis
uprawnien
Opracowat: mgr inz. Bogdan Wisniewski 197/Tbg/98 08-2012 ﬁ%{,ﬁ

**%* SIERPIEN 2012 **x*




—

¢

o OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
® WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
At Bt et ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

SPIS TRESCI:

1. Wstep

2. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

4, Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

5. Informacje o terenie budowy

5.1 Organizacja robét budowlanych

5.1.1  Personel Wykonawcy

5.2 Faza wykonawcza

5.2.1  Wymagania ogélne

5.2.2 Wymagania Zamawiajgcego i dokumentacja Wykonawcy

5.3 Zabezpieczenie interesdw 0so6b trzecich

54 Zabezpieczenia rob6t, materiatdw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradziezg

5.5 Raportowanie zaj$¢ i incydentéw na terenie budowy

5.6 Ochrona $rodowiska

5.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

5.8 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.8.1 Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

5.8.2 Woda

5.8.3 Tymczasowe oswietlenie i energia

5.8.4 Komunikacja telefoniczna / telefaks

5.8.56  Warunki dotyczace organizacji ruchu

5.8.6  Ogrodzenia

5.9 Zabezpieczenia chodnikdw i drog

5.9.1 Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

5.9.2  Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

5.9.3 Przeciwdziatanie zaktéceniom w ruchu drogowym

5.9.4  Zabezpieczenie transportu fadunkéw ponadnormatywnych

5.9.5 Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

6. Nazwy i kody

6.1 Nazwy i kody grup robot

6.2 Nazwy i kody klas robot

6.3 Nazwy i kody kategorii robot

7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
nie zdefiniowanych

7.1 Okreslenia podstawowe
Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych, zwigzane z ich



—

¢

° OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
® WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S i i ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszdéw

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i kontrola jako$ci
9.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
9.2 Zasady kontroli jakosci robét
9.3 Pobieranie prébek
94 Badania i pomiary
9.5 Raporty z badan

9.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

9.7 Certyfikaty i deklaracje

10. Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

12. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne, informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

13. Opis dziatann zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentdw odniesienia

13.1 Kontrole i testy

13.2 Testy korncowe Komisji Odbiorowej

13.3 Testy dodatkowe

13.4 Negatywne wyniki testéw koncowych przeprowadzonych przez Komisjg Odbiorowa
13.5 Umozliwienie czynno$ci kontrolnych i konserwacyjnych

14. Dokumenty budowy

141 Dziennik budowy

15. Wymagania dotyczace obmiaru robét

15.1 Wymagania ogélne

15.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

153 Czas przeprowadzenia obmiaru

15.4 Rejestr obmiardéw

15.5 Dokumenty laboratoryjne

16. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

16.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

16.2 Odbiodr czesciowy

16.3 Odbidr koncowy

17. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

18. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne



® OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
i s ROBOTY BUDOWLANE

.

e R EE EN EE EN SN B B B I = - e

Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwa: ,Przebudowa placu
targowego w Staszowie, w ramach zadania "Modernizacja targowiska w Staszowie”.
Przedsiewzigcie jest czescig planu uporzadkowania terendéw miasta izwigkszenia jego
atrakcyjnosci, oraz ma na celu stworzenie bazy handlowej o odpowiednim standardzie dla
miejscowych przedsiebiorcdw i rolnikdw”.

Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa i SIWZ stanowig integralng czgsé
dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w wykonywaniu robét objetych niniejszym
Zadaniem.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Wykonanie kompleksowego Projektu Budowlanego pn.: Przebudowa placu targowego
w Staszowie w ramach zadania pn.: ,Modernizacja targowiska w Staszowie”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ogolna Specyfikacja Techniczna Kod 45.00.00.00 - odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z p6zniejszymi
zmianami) w zakresie budowy wszystkich obiektéw objgtych zamdwieniem.

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy,
wystepujacego w roli generalnego wykonawcy fazy budowlanej oraz pokazuje, kto bedzie
odpowiedzialny za gtdbwne fazy projektu.

Szczegolowy zakres inwestycji obejmuije:

° rozbidrke istniejacych parterowych budynkéw: jednego o wymiarach 4,7 x 4,7m
i dwoch o wymiarach 7,5 x 18,0m oraz likwidacje stupdw energetycznych,

° budowe zadaszenia stoisk handlowych (wiat) o facznej powierzchni 5184 m2,

® budowe budynku toalet (sanitariatow) o wymiarach ok. 20,0 x 6,5m
wraz z wyposazeniem, instalacjami wewnetrznymi wod-kan, wentylacji i instalacja
elektryczng oraz przylaczami wody, kanalizacji sanitarnej i zasilania elektrycznego,

° budowe nawierzchni utwardzonej handiowej czgsci placu targowego o powierzchni
ok. 10 050m2,

° budowe ogrodzen, furtek i bram wjazdowych;

° budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni utwardzonej o szerokosci 6,0m i diugosci
ok. 450mb z wjazdami od ulicy Wojska Polskiego,

° budowe parkingéw dla samochodéw osobowych na 52 miejsca parkingowe,

° budowe sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach DN300-DN700mm i ditugosci
ok. 611mm wraz z przykanalikami DN200mm do wpustéw ulicznych i rur spustowych,
oraz oczyszczalnia wdd deszczowych (wykonang w podziemnych, szczelnych
studniach zelbetowych) sktadajaca sie ze studni z regulatorem przeptywu, osadnika,
separatora lamelowego, studni posredniej i przepompowni wraz z zasilaniem
elektrycznym
i kolektorem ttocznym DN200mm o diugosci 154mb do istniejgcej kanalizacji

deszczowe;j;

o budowe sieci wodociagowej DN110mm o dlugosci 500mb wraz z hydrantami
zewnetrznymi,

o budowe sieci oswietlenia zewnegtrznego,
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wraz z zagospodarowaniem zieleni, placem na tymczasowe usytuowanie konteneréw na
$mieci, place odktadcze na $nieg i obiektami matej architektury jak donice, fawki, kosze na
Smieci.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie
geodezyjne obiektu w terenie.

Utrwali na gruncie gtéwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych, charakterystyczne
punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysoko$ciowe - repery, w ilosci
niezbednej dla prawidiowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac
do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji
znajdujacych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od
okolicznosci.

Wykonawca musi zachowaé i dba¢ o utrzymanie reperow i innych oznakowan budowanego
obiektu przez caly okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub
zatarcia znakéw wykonawca musi je odnowic.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne
wysokosciowe okreslajace wysokosé wzgledem obecnego poziomu gruntu na podktadach
geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone
na planie, bez uwzgledniania wypukiosci i wklestosci pomigedzy tymi punktami. Jesli
Wykonawca nie sprawdzi punktow wysokosciowych lub nie poda Zadnych zastrzezen
dotyczacych wysokosci, wowczas podktady te zostang uznane za poprawne.

Po zrealizowaniu poszczegblnych obiektow budowlanych, Wykonawca wykona geodezyjng,
inwentaryzacje powykonawcza sieci oraz przylaczy: wodociggowe;j, cieptowniczej, gazowej,
elektrycznej, kanalizacji sanitamej, telekomunikacyjnej, drég, parkingéw oraz chodnikéw.
Wykonawca powierzy powyzsze prace i czynno$ci osobom posiadajacym uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy -Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Wykona réwniez niezbedna niwelacje terenu, zmierzajaca do uzyskania takiej konfiguracji
miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci
pomiarowe majace na celu osiagniecie zamierzonych parametrow wysokosciowych terenu.

Zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbgdne tymczasowe obiekty zwiazane
z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci
tablice informacyjna.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbgdne przytacza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdinych
medidw.

Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych

Zgodnie z art.2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19,
poz.177) Prawo zamowien publicznych niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane
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jako wykonanle robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dma 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207. poz.2016).

Personel Wykonawcy
Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na
czas nieobecnosci jakiegokolwiek czlonka swojego personelu nadzorczego.

W wyjatkowych okolicznosciach i z waznych powoddw np. razacej niekompetencii
Zamawiajacy moze poprosi¢ o zamiang kogo$ z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca
musi ponies¢é wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewnic
w zamian kompetentng osobe na swoj koszt. Osoba lub osoby, ktore zakonczyly w ten
sposdb prace nie moga byé ponownie zatrudnione na budowie lub by¢ w jakikolwiek
sposob zwigzane z budowa.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg muszg odbywac regularne spotkania
koordynacyjne. Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informacji, rozwigzywanie
probleméw oraz uzyskiwanie aktualnych danych o statusie prac. Wszystkie strony majg
prawo zaprasza¢ na swodj koszt projektantéw i stosownych rzeczoznawcéw do wzigcia
udziatu w spotkaniu.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robét objetych Umowg
muszg byé przez caly czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzor
Wykonawcy. Nie mogg by¢ identyfikowani jako pracownicy Zamawiajacego lub jego
wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caly czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowac kontrolg i nadzor nad
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy musza dostosowac si¢ do zasad,
przepisdw, rozporzadzen oraz muszg skorygowac zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentow technicznych, robotnikéw
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu wtasciwego i terminowego wykonania
robot.

Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywac
prace, zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajacego
w zalgczonej umowie.

Wymagania ogdlne

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie robét budowlanych wymienionych w niniejszym
dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zamowienia publicznego.

Koszt prac. dostaw i/lub ustug musi by¢ objety cena ofertowa, pokrywajaca wszystkie
niezbedne naklady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne
do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o pojawieniu sig przestanek, ktore
moga mieé w jego opinii wptyw na harmonogram lub moga spowodowac koszty dodatkowe.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku
z bledem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego
podwykonawcédw lub dostawcow.
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5.3.2 Wymagania Zamawiajacego i dokumentacja Wykonawcy

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wymagania ujete
programem funkcjonalno - uzytkowym, projektem budowlano wykonawczym i innymi
dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz bedzie na biezgco konsultowat
wszystkie mogace wystgpi¢ watpliwosci.

Zamawiajacy bezptatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji drukowanej oraz
drugi w wersji elektronicznej CAD. Dalsze kopie Wykonawca musi wykona¢ na swéj koszt.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg
i datg moga by¢ uzyte na budowie przez pracownikow.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed doznaniem szkody powstatej na
skutek skarg lub w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za koordynacje wszystkich  branz, tgcznie
z drobnymi pracami budowlanymi zwigzanymi z instalacjami.

Przy zakanczaniu prac Wykonawca musi przygotowaé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
3 komplety rysunkéw powykonawczych, obejmujacych wszystkie prace, oraz instrukcje
obstugi i konserwacji urzadzen tak jak zostato to okreslone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te musza byé podpisane przez Zamawiajacego jako "Zatwierdzone".

Instrukcje obstugi i konserwacji muszg zawiera¢ szczegdty warunkéw gwarancji dostawcow
oraz liste czesci zamiennych dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢é podobnie oprawione, podobnie
oznaczone oraz musza by¢ dostarczone w jezyku polskim.

Przyjmuje sie. ze przed ztozeniem swojej oferty. Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg
budowy i jej otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscia robdt i materiatow
potrzebnych do budowy, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem
i uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajgcego i instytucji
uzgadniajgcych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje moggce mie¢ wpltyw na jego
oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejgcia placu
budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow
i ze zna wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla
zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstale podczas
wykonywania robdt na przyktad: w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej
majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:
szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego prawa dostgpu do
terenu, wody energii lub innych praw kogokolwiek, a ktére moga by¢ nieunikniong
konsekwencjg prowadzenia prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrocic Zamawiajgcemu koszty zwigzane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu
w zwigzku z uchybieniami w realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Zabezpieczenia robét, materialow oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieza

Wykonawca zabezpieczy catos¢ robot wraz z przeno$nymi materiatami, oraz sprzgtem
znajdujacym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do strat lub szkéd wzgledem robot materiatow badz obiektu spowodowanych
kradzieza lub innym dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i o$wietlenie dla
bezpieczenstwa robét i ochrony mienia publicznego.

Na wiasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikéw ochrony
w petnym lub niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajace na teren
budowy lub go opuszczajace oraz personel beda wowczas podlegaty kontroli stuzb
ochrony.

To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkow Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia robét, materiatéw oraz obiektu przed szkodg lub kradzieza.

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnoéci za straty powstale w wyniku kradziezy na
terenie budowy w okresie trwania umowy.

Raportowanie zajs¢ i incydentow na terenie budowy

Zamawiajacy winien by¢ niezwlocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach,
ktére moga wystapic na terenie budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy w zakresie:
o ochrony gleby

. ochrony wadd

. ochrony powietrza

o ochrony przed hatasem.

Wykonawca musi natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy wszelkich odpadow, ktére
nagromadzity si¢ w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawcow. facznie
z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ztomu, $mieci
ktore zalegaty teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczyscié
plac budowy i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty
budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle i przekaza¢ cato$é terenu
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym z docelowym
przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do
tego celu przez wiasciwe wtadze administracyjne. Usunigcie materiatu odpadowego oraz
jego transport na wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
a takze odbywa sig na jego koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpadéw winno odbywaé sie na biezaco tak. aby plac
budowy byt zawsze wolny od zanieczyszczen.

Caly sprzet budowlany oraz materialy wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawceg winny by¢ skfadowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozen dla
srodowiska. Lokalizacje skitadowisk Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu jako element swojego ogdinego planu organizacyjnego zagospodarowania
placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujace na budowie muszg spetnia¢ wymagania
Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzacego
Zz maszyn budowlanych:

® Zurawi wiezowych,
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. recznych kruszarek do betonu i mtotow,

) koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko-
tadowarek,

o agregatow spawalniczych,
o sprezarek,
o agregatow pradotworczych.

Wykonawca musi zwrocié uwage na polozenie istniejacych drzew, i zieleni,
w uzasadnionych przypadkach, aby je chroni¢ musi postawi¢ odpowiednie ogrodzenie
wokot nich.

W zadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszcza¢ ani skifadowac szkodliwych
substancji w poblizu drzew. Wykonawca musi na swoj koszt dostarczy¢ nowe drzewa oraz
zielen niskg zniszczong w czasie przebiegu robot budowlanych.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepisow ochrony $rodowiska oraz
sprawi¢, aby podwykonawcy réwniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe
substancje ponad dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania ~wszelkich
niedogodnoéci, takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac
wykonawczych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sig
kurzu ze $mieci i gruzu, poprzez polewanie ich woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czysto$ci i zainstaluje specjalne kubty na
odpady, dostepne przez caty czas.

Wykonawca upewni sig, iz nie powstaja zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce
atmosfere czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy lub urzadzen
i pojazdéw mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wyciekdéw czy emisji szkodliwych
substanciji nalezy niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz
instalacje z placu budowy.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywa¢ zadnych odpadkéw na terenie budowy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru wody deszczowe;j
oraz topniejacego $niegu w taki sposob aby wszystkie wykopy i fundamenty pozostaty
nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadza¢ wody deszczowe do istniejgcych rowow melioracyjnych po
wczesdniejszym pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez
zarzadzajacego rowem.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego, i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263).

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy, w ktdrym
wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
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Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na
placu budowy, zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caly czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic
budowy przez swoich pracownikow, pracownikow podwykonawcow i dostawcow. Musi
zapewnié¢ ze nie popefnig oni zadnych naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wiasnosci
wobec sasiadujgcych wiascicieli i mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjatkiem
niezbednym dla wykonania robot i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajacego.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajacego moze
spowodowac konflikt lub naruszenie praw sasiednich mieszkancow.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowe] zaptaty w przypadku gdy do programowego
zakonczenia robot konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystoéci i porzadku a takze zorganizuje
regularne usuwanie lodu i $niegu.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z woda. wszystkie chodniki i drogi uzywane
przez jego personel oraz pojazdy, tak czesto jak to jest konieczne aby utrzymac
w czystosci (oczyszczone z btota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki.

r_-q
3

Pojazdy opuszczajace teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny miec kofa
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu
budowy, rowniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego

5.9 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.9.1 Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla pracownikéw i personelu technicznego podczas
trwania robét i usunie po ich ukonczeniu.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robot wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiatow, urzadzen i narzedzi.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom
schrony, a takze przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkdw,
dostep do wody pitnej oraz artykuty pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy
i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robét. Wykonawcy nie wolno uzywac
stalych pomieszczen w realizowanym budynku lub jakichkolwiek ich czesci na potrzeby
tymczasowego uzytku.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzadzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe
instalacje wodociggowe i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po
ukonczeniu robdt usunie wszystkie urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami,
catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na ktérym byly zainstalowane.

Wykonawca zapewni odplyw z tymczasowych urzadzen sanitarnych do sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére moga byc
natozone w zwigzku z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcéw lub dostawcow nie mogq sig znajdowac poza
granica placu budowy.

Lokalizacja pomieszczen socjalnych, magazynowych, placow skiadowych, przytacza wody
i energii elektrycznej na placu budowy zostanie ustalona przez kierownika budowy przy
opracowaniu Planu Bezpieczenstwa Rob6t i Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

¢
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5.9.2 Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robot budowlanych oraz do
urzadzen sanitamych, jak i podtaczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodg.
Warunki przytaczenia i pomiaru Wykonawca uzgodni z Zaktadem Wodociggow
i Kanalizacji.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociagowe na terenie budowy,
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane (zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz
usunie po zakonczeniu robdt).

Optaty za dostarczenie wody i odprowadzenie $ciekow poniesie Wykonawca.

5.9.3 Tymczasowe oswietlenie i energia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbgdnego oswietlenia
zewnetrznego placu budowy oraz os$wietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla
wykonywania robét budowlanych, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za
podtaczenie do wskazanego przez Zakiad Energetyczny punktu dostawy energii, oraz
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane (zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po
zakonczeniu robdt wszelkie niezbedne instalacje).

5.9.4 Komunikacja telefoniczna /telefaks

Wykonawca wyposazy swoj personel nadzorujacy w telefony komorkowe.

5.9.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdow uzywanych do
wykonywania robo6t budowlanych.

Wyznaczy réwniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Szerokos¢ drogi dla ruchu
pieszego jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m.

5.9.6 Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposéb, aby nie stwarzaio zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ogrodzenie peine badz
azurowe. Ogrodzenie wykopow liniowych pod wszystkie sieci w terenie niezabudowanym
barierami ochronnymi drewnianymi lub stalowymi. Na ogrodzeniu nalezy zamontowac
tablice ostrzegawcze informujace o rodzaju zagrozenia. Przy skrzyZowaniu wykopow
z ciagami pieszymi nalezy wykona¢ obarierowane ktadki dla pieszych. Trasa ogrodzenia
zostanie ustalona przez kierownika budowy przy opracowaniu Planu Bezpieczenstwa
Rob6t i Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

5.10 Zabezpieczenia chodnikow i drég

5.10.1 Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sig nie powodowaé w trakcie prowadzonych prac budowlanych
zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sgsiedztwie placu
budowy oraz na zadnych przylegajacych terenach uzytecznosci publiczne;.

W tym celu Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy oraz
ustawi znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie konieczne kroki w celu nie
powodowania zbednych utrudnien dla sasiedztwa.

W szczegolnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenéw przylegtych
oraz sasiadow przed niedogodno$ciami zwigzanymi z budowa.

5.10.2 Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé na wiasny koszt oraz w sposéb mozliwie
najbardziej efektywny napraw wszelkich uszkodzen, ktore wystgpig na drogach
dojazdowych do placu budowy, w instalacjach podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie
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prowadzenla prac. bez wngQdu na to, czy uszkodzenia te zostaty spowodowane
przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zostaé wykonane w sposob satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego
Wykonawca nie bedzie jednakze ponosit zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie
instalacji, ktdrej potozenia nie mozna byto okresli¢, dokonujac ogledzin terenu gotym okiem,
z wyjatkiem przypadkoéw, gdy ich potozenie bylo zaznaczone na planach, w specyfikacjach
lub tez na innych dokumentach stanowigcych zataczniki, lub tez w przypadku, gdy
Wykonawca wiedziat o istnieniu takich instalacji, lub tez w inny sposob zostato mu to
zakomunikowane.

5.10.3 Przeciwdziatanie zaktéceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby transport fadunkéw na plac budowy
i z powrotem odbywat sig bez powodowania zaktocen w ruchu drogowym.

W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych fadunkéw wymagatoby
uzyskania specjalnego zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowiazany takie zezwolenie
uzyska¢ od wiasciwych wtadz administracyjnych, na swoj koszt.

5.10.4 Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania
ladunkow w miejsce, gdzie moze to spowodowaé uszkodzenia drég, mostéw,
napowietrznej sieci elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociggdw, kabli, etc, jezeli nie sg
wtym celu uzyte specjalne zabezpieczenia transportu. Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego przed przystgpieniem do w/w transportu,
podajac rodzaj tadunku, a takze procedurg zabezpieczajaca, jaka zamierza zastosowac
w trakcie tej operacji.

5.10.5 Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

Wykonawca musi utrzymywac¢ w czystosci drogi dojazdowe na budowg, a takze chodniki
i $ciezki, ktore bedzie je oczyszczat z gruzu, $mieci i btota.

Wszystkie pojazdy wjezdzajace lub wyjezdzajace z budowy z tadunkiem, ktory moze
spowodowaé kurz lub brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia, a takze $mieci, lub. ktore
maja nadmiar materiatow.” musza by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub
zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wiasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwe;j
pracy $rodkow transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

6. Nazwy i kody
Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00.

6.1 Nazwy i kody grup robot
Grupy robot objete sg kodami 45 10 00 00 - 45 20 00 00.

6.2 Nazwy i kody klas robét
Klasy robot objete sg kodami 45 11 00 00 - 45 23 00 00.

6.3 Nazwy i kody kategorii robot
Kategorie robot objete sa kodami: 45 11 10 00 - 45 23 30 00.



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e. D OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SRGINSALD ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor: Gmina Staszéw; ul. Opatowska 31; 28-200 Staszow

7.

7.1

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczeéniej nie
zdefiniowanych.

Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zarzadzajacego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego Kontraktem w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapis6w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje dotyczace jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, zostaty ujgte w szczegGtowych specyfikacjach
technicznych poszczegoinych branz.

. SST-1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

. SST-2  Roboty ziemne i odwodnieniowe

. SST-3  Roboty drogowe

. SST-4  Kanalizacja deszczowa, przylacza wod-kan

o Kanalizacja deszczowa

o Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z  uzbrojeniem  podziemnym
i przeszkodami naturalnymi

o SST-5  Oczyszczalnia wod deszczowych
° SST-6  Wodociag
o Sie¢ wodociggowa

o Skrzyzowanie rur wodociggowych z uzbrojeniem  podziemnym
i przeszkodami naturalnymi

° SST-7  Konstrukcje
o Zbrojenie betonu
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Roboty betonowe
Konstrukcje murowe
Konstrukcje stalowe
e Konstrukcje drewniane
o Roboty dekarskie i blacharskie
o Roboty izolacyjne
o SST-8  Izolacja cieplna budynku

. SST-9  Wykohczenia

o Roboty tynkarskie i oktadzinowe
o) Roboty malarskie
o Roboty posadzkowe
o Stolarka okienna z PCV i slusarka drzwiowa
o SST-10 Instalacje wentylacji grawitacyjno — mechanicznej

o SST-11  Instalacje wod — Kan i C.O.
. SST-12  Instalacje elektryczne

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych, zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci

Wymagania dotyczace witasdciwosci poszczegoinych wyrobéw budowlanych, zostaty ujete
w czesci opisowej programu funkcjonalno - uzytkowego oraz w specyfikacjach
technicznych poszczegélnych branz.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe | robocze muszg
odpowiadaé standardom, przepisom, itp. uzgodnionych wzajemnie przez Zamawiajacego
oraz Wykonawce w nastepujgcej kolejnosci.

) Normy Europejskie (EN). Standardy i Przepisy w szczegolnosci miedzynarodowe
standardy Miedzynarodowe Petnomocnictwo ds. Elektromechanicznym)

o Normy jakos$ciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzglednieniu
europejskich aprobat technicznych, wspdélnych specyfikacji technicznych, polskich
norm przenoszacych normy europejskie, normy panstw czionkowskich UE
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.

o Polskie normy wprowadzajgce normy migedzynarodowe.

o Polskie normy przywotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z 2002r Nr 75. poz.690).

o Polskie aprobaty techniczne.
o Inne wymagania Zamawiajgacego.

Wykonawca powinien wdrozy¢ zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system
zapewnienia jakosci zgodny z wymogami Umowy.

System zapewnienia jakos$ci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan oraz
odpowiedzialnosci.

Szczegoty planu zapewnienia jakosci, procedur, metod i dokumentacji nalezy przekazac
Zamawiajacemu do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapdw projektu
czy etapdw wykonawczych zostanie rozpoczeta.
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9.2

Kazdy z dokumentéw przekazanych Zamawiajacemu powinien zawieraC podpisane

o$wiadczenie jakosci, zgodne ze szczegotami okreslonymi w Systemie Zapewnienia
Jakosci Wykonawcy

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli kazdego z aspektéw systemu oraz zadania
podjecia dziatan korygujgacych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosC wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

. system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

° rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

° sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

transportu,

o spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek
legalizacja,

° i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

° sposob postepowania z materiatami i robotami ktore nie odpowiadaja wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong najwyzsza jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole robét i jakosci materiatow.



¢

9.3

9.4

- N EE EE B BT O B e A EE e
¢

r-——-

o OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
9 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PROINSBUD ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor Gmina Staszow; ul. Opatowska 31; 28 200 Staszow

Wykonawca zapewni odeW|edn| system kontroli, w{aczajac personel Iaboratorlum SpI’ZQt
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw
oraz jakosci prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania czy poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji,
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i robét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych ocenach
zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

1. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow oraz dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
i spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktdrych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane
przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiadac¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych. zostaty ujete w Szczegdtowych  Specyfikacjach  Technicznych
poszczegdlnych branz.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wymagania dotyczace srodkéw transportu, zostaty ujete w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych poszczegdlnych branz.
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12.  Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu

wykoriczenia poszczegéinych elementéw, tolerancii wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych, z podaniem wykonczenia
poszczegdinych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne, zostaly ujete w dokumentacji projektowej i szczegodiowych
specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz.

Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane moga by¢ realizowane w etapach przez kilku wykonawcow czesto
pracujacych jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca
byta catkowicie i ciggle koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezgacymi oraz
nastgpujacymi, lub wykonywana przez innych wykonawcoéw w uporzadkowany sposob przy
petnej i kompletnej wspoipracy.

Stosownie do tego Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac
oraz koordynowaC we wszystkich aspektach i szczegodtach kazdg faze wykonawcza
budowy wspdinie z Zamawiajgcym oraz innymi wykonawcami.

Zaktada sig, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz
zaakeeptuje prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wlasnych prac oraz
poinformuje Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztéw wyniklych
Z niespetnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczace koordynaciji i wspotpracy stanowig
istotny warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynowac oraz w petni wspotpracowaé z Zamawiajacym wedtug
wymogow, warunkéw i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu miesigcznego
raportu z postgpu robot, przedstawiajacego rzetelny postep w realizacji robét w kazdym
miesigcu. Format i zawarto$¢ tego raportu winna byé uprzednio uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Kontrole i testy

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep
do wszystkich miejsc w ktérych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc,
w ktérych materiat jest sktadowany w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na
placu budowy lub gdziekolwiek)

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania kontroli,
inspekcji, pomiaréw i testow materiatow oraz jakosci wykonania, jak rowniez kontroli
z postepu prac przy produkcji i przetwarzaniu materiatow.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ (w ciggu 5 dni) Zamawiajacego ilekro¢ jakakolwiek
czg$c¢ pracy jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikajgce).

Przedstawiciel Zamawiajacego winien w takiej sytuacji dokonaé przegladu inspekcji
pomiarow lub testéw bez uzasadnionego op6znienia lub zawiadomi¢c Wykonawce iz takie
czynno$ci nie sg przez Zamawiajagcego wymagane. Jesli Wykonawca nie dopetni
obowigzku poinformowania Zamawiajagcego o powyzszym, winien on, jesli wymaga tego
Zamawiajacy, odkry¢ czes$¢ prac, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego.
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Dziatania te wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wplywu na realizacje
harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢é calo$¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne
informacje, elekirycznoéé, paliwo. produkty zuzywalne. przyrzady, materiaty oraz
odpowiednio wykwalifikowany i doswiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testéw weryfikujgcych jakosé
wykonania, materialy, instalacje, wyposazenie oraz inne czgsci rob6t, zgodnie z umowa,

Wykonawca winien uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego czas i miejsce
przeprowadzenia okreslonych testéw instalacji, materiatéw lub innych czesci robot.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowien Polskich Norm,
Standardow i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych
przeprowadzenia préb i testow. Jesli okaze sig. ze testowana instalacja, materiaty czy
jako$¢ wykonania nie spetnia wymogéw Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych
testéw zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz 24 godziny o zamiarze
przeprowadzenia prob i testow. Jesli przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zamiaru wzigé
udziatu w prébach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu. Wykonawca moze
przeprowadzic testy (o ile przedstawiciel Zamawiajgcego nie postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekazaé Zamawiajacemu nalezycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych prob i testéw. Po przeprowadzeniu testow Zamawiajgcy powinien
potwierdzi¢ stosowny dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji proby, pomiaru czy testu, przedstawiciel
Zamawiajgcego zidentyfikuje jakakolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania
lub niezgodnos¢ z Umowa. ma prawo do odrzucenia instalacji, materialow, projektu czy
jakosci wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn
takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewni¢, ze
odrzucony element ponownie spetnia warunki Umowy

Jesli wymogiem Zamawiajacego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatow,
projektu czy jakosci wykonania, testy nalezy powtérzyé wediug tych samych zatozen i
warunkow Jesli odrzucenie i ponowne testy spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztdw. Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu  poniesione koszty lub
stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci miesigcznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane prob i testow materiatéw budowlanych

zanim zostang zamowione. Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu do aprobaty
dwie prébki tych materiatdbw. Jednakze aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy
z istotnego obowigzku dostarczenia materiatow o satysfakcjonujgcej jakosci,

Materialy, ktore zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usuna¢ z placu budowy oraz zastgpi¢ je na koszt
Wykonawcy materiatami wlasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaly uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego
produktu nie jest obowigzkowe, stanowi jednak wskazowke dotyczaca rodzaju, wykonania,
stylu oraz wymaganej jakosci.

Jesli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien oceni¢, czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyc
pisemny wniosek o jego zatwierdzenie.
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Whiosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu
tacznie z arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem réznic
pomigdzy oboma produktami, jak réwniez probki, jesli wymaga tego Zamawiajacy.

Wykonawca wprowadzi procedury wiasnych przegladéw poszczegdinych etapow robot,
ktore okresla wykryte usterki, okresla sposob oraz terminy ich usunigcia. Dopiero po
usunigciu usterek i okresleniu zgodnosci Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru.

Testy koricowe Komisji Odbiorowej

Wykonawca powinien zorganizowa¢ testy koricowe przeprowadzone przez Komisje
Odbiorowa -zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z wczesniejszego rozdziatu - po
przekazaniu catej, niezbednej dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczacymi
konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przeprowadzenia testow koncowych
21 dni wczesniej przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie umoéwiono sie
inaczej, testy koricowe zostana przeprowadzone przez Komisje Odbiorowa w terminie
14 dni po uptywie wczesniej ustalonych 21 dni okresu zawiadomienia.

Testy dodatkowe

W przypadku braku pozytywnych wynikow z testow koricowych przeprowadzonych przez
Komisje Odbiorowa. Zamawiajacy ma prawo zgdaé ponownego przeprowadzenia testow
dowolnej instalacji Iub elementéw budowlanych na takich samych warunkach jak
wczesnie.

Negatywne wyniki testow koricowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorowa

Jezeli elementy budowlane lub instalacje nie przejda pomysinie testéw koncowych
przeprowadzonych powtérnie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajacy ma prawo do
redukcji kwoty umowy o kwote, ktéra odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiajacego
w zwigzku z brakiem pozytywnych wynikow testow.

Umotzliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie $rodki dostepu, drabiny etc wraz
z potrzebnym personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar
robot.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym,
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda prowadzone na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy beda prowadzone w sposob czytelny, dokonywane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg kolejno oznaczone
numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru,
dziatajacych z upowaznienia Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywacd
w szczegolnosci:

) date przekazania Wykonawcy terenu budowy

) uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogram
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o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot

. przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

o uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
o date zarzadzenia ewentualnego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot.

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

o stan pogody, temperaturg powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegoéinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
. inne istotne informacje o przebiegu robdt

o propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie,

) Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

) Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska w temacie wpisu.

Wymagania dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogodlne

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigazku ukorfczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie. Obmiar
gotowych robdt, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia etapu robaét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg musiaty
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego
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swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym i ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob
ciggly w przyjetych jednostkach i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdbw recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki o odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych

Szczegdtowe opisy odbioru robot branzowych ujeto w poszczegéinych czesciach
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi korncowemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego. Robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
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16.3 Odbioér konncowy.

17.

Przed odbiorem koAcowym Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé na czas
dokumentacje powykonawczg, pozwolenia, atesty, préby badan instalacji, dokumenty
inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla osiggnigcia oczekiwanych
rezultatéw oraz spetnienia podanych wymagan.

Ponadto Wykonawca musi przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

. rysunki powykonawcze dla robd6t architektoniczno-konstrukcyjnych. instalacji
sanitarnych. grzewczych i elektrycznych

o specyfikacje techniczne ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne)
. protokoty badan i sprawdzan Ilub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce

uzytkowanie urzadzenh zgodnie z regulacjami dotyczacymi ochrony $rodowiska.

o protokotdw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajace
- zastosowanie regulacji dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

° protokotdéw badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
o dokumentéw zainstalowanego wyposazenia

] rejestrow obmiardw ( oryginaty)

) wynikow pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Po otrzymaniu kompletu dokumentow od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany
zawiadomi¢ zgodnie z wtasciwosciag wynikajaca z przepisdw szczegblnych organy:

Inspekeji Ochrony Srodowiska
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Panstwowej Inspekciji Pracy
Panstwowej Strazy Pozarne;

Po zakonczeniu budowy obiekiu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu:

o oryginat dziennika budowy

o o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
czy sasiednich nieruchomosci

o protokoty badan i sprawdzen

o inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

o wszelkie inne dokumenty, ktére w opinii Zamawiajacego bedg niezbedne badz
pomocne przy odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.

Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczeniu bedg podlegaly tylko te prace i roboty budowlane ktére zostang w calosci
wykonane oraz odebrane, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
stanowigcego zatgcznik do umowy.

Wyklucza sie:
. inny sposob rozliczania niz okre$lony w umowie

. wyptaty zaliczek na roboty przez Zamawiajacego
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Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy pisemne rozwigzanie ofertowe ktore
o ile zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego moze przyczyni¢ sie do:

o przy$pieszenia ukonczenia prac o ile wptynie to na zmniejszenie kosztow

. zmniejszenia kosztéw eksploataciji obiektu, przez wprowadzenie rozwigzan, ktore nie
byty znane w dniu rozstrzygniecia przetargu.

. innej korzysci Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje wyzej omawiane rozwigzanie ofertowe i przedtozy w formie aneksu.

18. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty begdace podstawg do wykonania robot
budowlanych, zostaty ujete w Dokumentacii Projektowej, specyfikacjach technicznych
poszczegblnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Integralna czescia Ogoélnej Specyfikacji Technicznej sa n/w Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:

SSTA1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

SST-2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

SST-3 Roboty drogowe

SST-4 Kanalizacja deszczowa, przytacza wod-kan
SST-5 Oczyszczalnia wod deszczowych

SST-6 Wodociag

SST-7 Konstrukcje

SST-8 Izolacja cieplna budynku

SST-9 Wykonczenia

SST-10 Instalacje wentylacji grawitacyjno — mechanicznej
SST-11 | Instalacje wod — Kan i C.O.

SST-12 Instalacje elektryczne



