

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 47135-2015 z dnia 2015-04-03 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów

Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.:

Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - strefa A realizowanych w ramach projektu pn:...

---

**Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn:  
Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach  
Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - strefa A realizowanych w  
ramach projektu pn: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla  
regionu**

**Numer ogłoszenia: 49829 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 47135 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - strefa A realizowanych w ramach projektu pn: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - strefa A realizowanych w ramach projektu pn:

Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu, zamówienie dodatkowe obejmuje m.in.: wymianę gruntu pod projektowaną konstrukcją dróg i zjazdów wg poniższego zestawienia: droga A 4 - odcinek od 110m do 260m: 110-150 (2m), 150-175 (1,8m), 175-225 (1,7m), 225-260 (1,45m), droga A 3 - odcinek od 50m do 190m: 50-120 (1,25m), 120-145 (1m), 145-190 (1,05m), droga A 5 - odcinek od 0 do 130m: 0-65 (1,65m), 65-110 (2,15m), 110-130 (2,8m), zjazdy nr 8, 9, 12, 13, 14, 15, oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Osi priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 09.04.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

GMC Sp. z o.o., ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 270086,34 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 332100,00

**Oferta z najniższą ceną:** 332100,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 332100,00

**Waluta:** PLN.

### **ZAŁĄCZNIK I**

## **Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

### **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

### **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do przedmiotowego zamówienia. Zamówienie dodatkowe polegałoby na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany gruntu pod projektowaną konstrukcją dróg i zjazdów wg poniższego zestawienia: - droga A 4 - odcinek od 110m do 260m: 110-150 (2m), 150-175(1,8m), 175-225 (1,7m), 225-260 (1,45m), - droga A 3 - odcinek od 50m do 190m: 50-120 (1,25m), 120-145(1m), 145-190 (1,05m), - droga A 5 - odcinek od 0 do 130m: 0-65 (1,65m), 65-110 (2,15m), 110-130 (2,8m), - zjazdy nr 8, 9, 12, 13, 14, 15.

Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. GMC Sp. z o.o. ul.

Kościuszki 2, 28-200 Staszów, - przedmiot zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia (w trakcie wykonywania prac stwierdzono występowanie gruntów nienośnych na trasie budowanych dróg. Po przeprowadzeniu badań geotechnicznych potwierdzono jednoznacznie występowanie gruntów nienośnych G 4 koniecznych do wymiany na wskazanych wyżej odcinkach. Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych (obejmujących wymianę gruntu), niemożliwych wcześniej do przewidzenia, - wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę netto 270 086,34 zł (słownie zł: dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć 34/100) i nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego - 2 169 231,55 zł - netto (słownie zł: dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 55/100), - wykonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj. budowy uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Grzybów - strefa A, - zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i

oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów