

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 129973-2015 z dnia 2015-09-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów
Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.:
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II...

**Staszów: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.:
Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy
Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki.
Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II
Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-remont części ulicy Staszowskiej
w miejscowości Kurozwęki**

Numer ogłoszenia: 133513 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129973 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki. Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego pn.: Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego

pn.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki.
Zadanie nr 2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zamówienie dodatkowe - dot. Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki, i obejmuje wykonanie m.in. następującego zakresu robót: 1. Przebrukowanie istniejących opasek i wjazdu przy budynkach z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 21,22 m², 2. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI wjazdach do bram od ciągu głównego - 40m², 3. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 175,3m, 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 25 cm -142m², 5. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wjazdu do bram -180,55 m², 6. Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte do obrzeża chodnika na ławie betonowej - 64,00 m, 7. Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte przez chodnik na ławie betonowej z posesji - 36,00 m, 8. Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte (jedno na drugim) na ławie betonowej- 12,00 m, 9. Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte na ławie betonowej- 15,2 m, oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Prześłowa 2a, 25-670 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21215,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENA

Cena wybranej oferty: 26095,38

Oferta z najniższą ceną: 26095,38 / **Oferta z najwyższą ceną:** 26095,38

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego do przedmiotowego zamówienia. Zamówienie dodatkowe polegałoby na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki w zakresie :wykonania dalszego odcinka odwodnienia liniowego i zjazdów wg. poniższego zestawienia: 1.Przebrukowanie istniejących opasek i wjazdu przy budynkach z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - 21,22 m2, 2.Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI wjazdach do bram od ciągu głównego-40m2, 3.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -175,3m 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywo łamanych gr. 25 cm -142m2, 5.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wjazdu do bram -180,55 m2, 6.Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte do obrzeża chodnika na ławie betonowej -64,00 m, 7.Wykonanie odwodnień z rynien korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte przez chodnik na ławie betonowej z posesji- 36,00 m, 8.Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm zamknięte (jedno na drugim) na ławie betonowej- 12,00m, 9.Wykonanie odwodnień z posesji korytkami betonowymi typ Mulda o wym. 250*80*330 mm otwarte na ławie betonowej- 15,2 m. Dopuszczalność udzielenia zamówienia dodatkowego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5a i b ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia dodatkowego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Kieleckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o., ul.

Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce, - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Dla prawidłowego wykonania robót podstawowych koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych (obejmujących wykonanie odwodnienia liniowego pasa drogowego), niemożliwych wcześniej do przewidzenia, wartość zamówienia dodatkowego stanowi kwotę brutto 26095,38 zł (słownie zł: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 38/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego dot. zad. Nr 1 - dla którego 50% stanowi kwotę brutto w wysokości 294321,49 zł (słownie zł: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden 49/100); wykonanie zamówienia dodatkowego, obejmującego ww. roboty jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego tj.: Zadanie nr 1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki i potwierdza, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, zamówienie dodatkowe z przyczyn technicznych i gospodarczych nie może zostać oddzielone od zamówienia podstawowego albowiem wymagałoby to poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów