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3.

BRANZA ELEKTRYCZNA

31 WSTEP

314

NAZWA ZADANIA

,BUDOWA LINIl ELEKTRYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ n/N - 230V OSWIETLENIA
DROGOWEGO oraz PRZEBUDOWY LINII SN-15kV i n/N.” - roboty elektryczne zwigzane z
budowa oéwietlenia drogowego i linii elektrycznej napowietrznej n/N oéwietlenia ulicznego,
oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15kV i linii kablowych n/N, na terenie Osiedla
Matopolskiego w Staszowie Gmina Staszéw, powiat Staszow, woj. Swietokrzyskie.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa, przebudowq i rozbudowg instalacji elektrycznych ujetych w dokumentacji
projektowej w/w obiektu.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegolno$ci wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidlowoéci wykonania poszczegolnych robot.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych
wykonaniem oéwietlenia i przebudowy urzadzen w/g zakresu okreslonego w dokumentacji
projektowe].

3.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, Przepisami budowy

urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-

Montazowych ,Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja ST 00.00:

Wymagania ogéine, a takze podanymi ponize; :

- Cze$é czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢
pod napieciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie
sg czescig czynng ).

- Napiecie znamionowe linii Un - napigcie miedzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii na
ktére linia jest zbudowana. Stosuje sig nastepujace napigcia znamionowe linii:

» Niskie napiecie , nN" - do 1 KV,
= Srednie napigcie , SN ” — powyzej 1 KV do 30 KV
»  Wysokie napiecie , WN " — 220 KV i 400 KV.

- Stacja transformatorowa - jest to zespol urzadzen, ktorych gtéwnym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektryczne;.

- Slupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzadzenia umieszczone sg na
stupach.

— Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzadzenia znajdujg si¢ wewnatrz
pomieszczenia, przy czym dostep do tych urzadzen jest mozliwy tylko z tego pomieszczenia.

- Przewody linii elektroenergetycznych - materialy stuzace do przesylania energii elektrycznej,
w wybrane miejsce.

- Sekcja linii elektroenergetycznej - wydzielony ze wzgledu na odmienne parametry element
lini  elektroenergetycznej. Parametrami moga by¢: typ i przekrdj przewodow, stopien
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obostrzenia, dopuszczalne parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. przewod
rezerwowy zamontowany réwnolegle itp. Na poczatku i koncu sekcji znajduje sie aparat
umozliwiajgcy odtgczenie sekcji.
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania  energii elektrycznej, skladajace sig z przewododw, izolatorow, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.
Elektroenergetyczna linia kablowa - urzadzenie podziemne - kabel przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, sktadajace sie z kabla izolowanego, muf, przepustéw, ztaczy
kablowych i osprzetu.
Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do taczenia,
rozgalezienia i zakonczenia kabli.
Skrzyzowanie w linii kablowej — — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.
Zblizenie w linii kablowej — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy
linia kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.
Typy skrzyzowan i zblizen linii elektroenergetycznych kablowych:
Wzajemne oraz z liniami telekomuntkacyjnyml liniami telewizji kablowej, internetowej,
siecig kanalizacji deszczowej, sanitarnej, siecig gazowa, wodociggowg i.t.d..
= Z rurociggami, tasmociagami itp.;
= Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, sluzami itp.;
= Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi ), wodnymi
(wtym ze szlakami turystycznymi );
= Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponizej.
Sposoéb ochrony elektroenergetycznych linii kablowych na skrzyZzowaniach i zblizeniach z
obiektami, minimalne odlegtosci pomiedzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje
PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przylacze - linia odgalezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 KV,
polaczona z wewnetrzng instalacjg zasilajacg, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci
migdzy dostawcy i odbiorcg energii elektryczne;.
Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
Stup oswietleniowy - latarnia — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku)
na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub zna boku stupa stuzacy do
zamocowania i ustawienia oprawy oswietleniowej w pozycji pracy.
Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
$wietinego wysylanego przez Zrodio $wiatta, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.
Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce: siec¢
os$wietleniowg lub energetyczna,.
Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.
Odlegtosé pionowa - odlegios¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odlegto$¢ pozioma - odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéow.
Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f - odleglo$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczacg punkty zawieszenia przewodu
w $rodku rozpietosci przesta.
Konstrukcje wsporcze — zespél elementow, pomiedzy ktérymi rozwiesza sig przewody linii
elektroenergetycznych lub na ktorych osadza sie elementy wyposazenia linii
elektroenergetycznych oraz oprawy oéwietleniowe.
Obostrzenie linii — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest
zwigkszone bezpieczenstwo ( szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa ).
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- Skrzyzowanie w linii napowietrznej — pokrywanie lub przecinanie si¢ dowolnej czgsci rzutu

poziomego dwdch lub wigcej linii elektroenergetycznych z droga komunikacyjng, budynkiem lub
budowla.

—  Zblizenie w linii napowietrznej — wystepuje wowczas jesli odlegtos¢ rzutow poziomych linii
innego obiektu jest mniejsza od  polowy wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego,
nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednoczesnie skrzyzowanie ( nie zachodzi, gdy
rozne linie prowadzone sg na wspolnej konstrukgji ).

Typy skrzyzowar i zblizen linii elektroenergetycznych napowietrznych:
» Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takze
dwie lub wiecej prowadzonych na wspoinej konstrukcji wsporczej;

Z liniami telewizji kablowej, internetowej i.t.d..

Z budynkami;

Z rurociggami, tasmociggami itp.;

Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, luzami itp.;

Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi ), wodnymi

(wtym ze szlakami turystycznymi );

*  Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponizej.

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i
zblizeniach z  obiektami, minimalne odlegtoéci pomiedzy elementami oraz sposoby
wykonywania podaje PN-75/E 051000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

- Przewéd zabezpieczajacy - dodatkowy przewdd, posiadajacy identyczny przekrdj i wykonany z
tego samego materialu co przewdd linii, zamocowany do niego ztgczkami, zabezpieczajacy
przed opadnigciem w przypadku zerwania linii.

- Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajgce opadnigciu przewodu
roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozroznia si¢ bezpieczne zawieszenie
przewodu: przelotowe i odciggowe.

- Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace  opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad fancucha.
Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-
odciggowe. |

- tancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatorow wiszacych, potgczonych szeregowo wraz z
osprzetem umozliwiajgcym przegubowe potaczenie izolatorow migdzy sobg, konstrukcja
zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez w osprzet do
ochrony fancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

- Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do
zaciskow wyjéciowych urzadzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy przekfadnik pradowy ).

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

- Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem przewodow
majacych na celu zapewnienie mozliwosci utozenia przewodoéw zgodnie z dokumentacja; tu
zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;
= osadzenie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie;

» montazu uchwytdw do rur i przewodow;

= montaz konstrukcji wsporczych

3.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.31

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami  Inspektora Nadzoru i poleceniami
Zamawiajgcego.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” kod CPV 45000000-7.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koficowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOlowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekty organizacji robot
sporzadzi Wykonawca na witasny koszt.

DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH i PREFABRYKACYJNYCH.

Dokumentacje robot montazowych instalacji elektrycznych stanowig:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw, protokoly odbioréw czesciowych,
koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i

instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektoéw i budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jezeli przedzial tolerancji nie
zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w
peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyngto to niezadowalajgco
na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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3.3.5

3.3.6

3.8.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyC plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng za przedmiot umowy.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete odpowiednie Srodki

zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami

ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania - materiatu na srodowisko.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwg czasowq w harmonogramie rob6t na wszelkiego
rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzgdzer
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca dostosuje sig¢ do wymaganych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
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3.3.12

3.3.13

3.3.14

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie ich wykorzystania.

ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyZzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczeéniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot
1 Sgﬁf&:’nﬁfwe iristelleic 453 4531 45310000-3
- P i Secodlbisisdh 452 4523 45232210-7
3 |Kiadzenie kabl 453 4531 45314300-4
4 Lnéi?é?lgﬁgaez%wnetrznego sprzgtu 453 4531 45316100-6
5 L”éﬁ?éct’l‘;ﬁgaegg’g"weg" sprzgty 453 4531 45316110-9
6 L’}:ﬁ'@"g‘;ﬁh“’z"z‘e’”ic 453 4531 45315700-5

3.4 MATERIALY

3.4.1

WYMAGANIA OGOLNE.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania winny by¢ podane w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Warunkami ogélnymi dotyczacymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST 00.00:
Wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o proponowanych Zrodfach otrzymania
materialtow przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub
zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
uprawniajace do stosowania w Polsce. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00:
Wymagania ogélne" przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera budowy o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera
budowy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera budowy materiat z innego Zrodta. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniony bez zgody Inzyniera budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.
Zaprojektowane materialy i osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, ponizej
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podano dodatkowe wymagania dla materialow, wyrobow i urzadzen:

- Ustoje i fundamenty - fundamenty prefabrykowane pod stupy o$wietleniowe, szafki
energetyczne. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow okreslone w PN-80/B-03322. Zaleca
sie stosowanie fundamentéw i elementow ustojowych typowych ujetych w tabeli montazowej
zamieszczonych w projektach.

- Konstrukcje wsporcze — konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych
powinny wytrzymywac sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy zaktoceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprezer zwigkszonych.

-  Stupy - stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obciazen urzadzeniami o$wietleniowymi oraz
od obciazen uwzgledniajacych lokalizacjg w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-
02011 i PN-B-02013. Stosowane zerdzie typu ZN-10/200 , ZN-12/200 oraz E-10,5/6, E-10,5/10.
Zastosowanie innych stupéw jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem oraz
odpowiednim terenowo Zaktadem Energetycznym. Slupy o$wietleniowe powinny byc
wyposazone w zacisk uziemiajacy.

- Wysiegniki — Ksztatt i wymiary wysiggnikow powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw oéwietleniowych uzywanych do
oéwietlania drég. W projekcie zastosowano wysiegniki jednoramienne typu WO-l i WO-Il o
dlugoéciach od 0,75 m do 2,0m.

- Oprawa o$wietleniowa — Oprawa o$wietleniowa do lamp sodowych powinna spetniac
wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy typu OUS 150W.
Napiecie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronnosci Il wg PN-E-06300/03. Stopier ochrony ukladu
optycznego IP-67 wg PN-E-08106. Stopieri ochrony dla osprzgtu elektrycznego IP-45 wg PN-E-
08106.

_  Zrodia $wiatta — Sodowe zrodia $wiatla do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania BN-
85/3061-29 i emitowaé strumien $wietiny o minimalnej wartosci 100 Im/AW. W dokumentacji
projektowej przyjeto zrodia $wiatta typu SON - T-70 - 150 W

— Szafa o$wietleniowa — Jako szafy o$wietleniowe wykorzystano rozdzielnice napowietrzne RS
stacji transformatorowych, ktére nalezy rozbudowac i przystosowac do aktualnych potrzeb wg.
dokumentacji projektowej.

- Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawg — Przewody do polaczenia bezpiecznika z
oprawa, powinny spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowal przewody O napigciu
750V, wielozylowe z zylami miedzianymi o przekroju 2yt nie mniejszym niz 2,5 mm2 i izolacji
polwinitowej.

- Whkladki bezpiecznikowe - Wkladki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii
oéwietleniowej powinny speinia¢ wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski
izolacyjne odgatezno- bezpiecznikowe typu SV 19.2511

- Osprzet — Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych lini napowietrznych
powinien spelnia¢ wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywac sig
wytrzymatoécig mechaniczng nie mniejszg niz czgsc linii z ktorg wspotpracuje oraz powinien by¢
odporny na wplywy atmosferyczne i korozj¢ zgodnie z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu
przewodzace prad powinny byé wykonane z materiatow majacych przewodnos¢ elektryczng
zblizona do przewodnosci przewodéw roboczych oraz powinny miec zapewniong dostatecznie
duzg powierzchnie styku i dokladno$¢ polaczenia z przewodem lub innymi czesciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig powstawania
korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowa¢ osprzet nie powodujacy
nadmiernego powstawania strat energii.

- Przewody — W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napigcia powinny by¢
stosowane przewody z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozciaganie i dostateczne
odpornoéci na wpltywy atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn o
przekroju 2 x 25 mm2, oraz AsXSn 2x 35 mm2 spelniajace wymagania ZN-94/MP-1 3-K2108.

- Odgromniki — Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe o napieciu
roboczym 0,5 kV i znamionowym pradzie wytadowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993. Dla przewodow
samonosénych nalezy stosowaé ograniczniki przepig¢ typu GXO 0,66/ 5.

- Uziomy - Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane @
16 wg. PN-75/H-93200. Do wykonywania uzioméw powierzchniowych stosowa¢ bednarke
stalowg ocynkowang wg PN-76/H-92325.

- Kable elektroenergetyczne SN: wielozylowe lub jednoZylowe z Zzylami aluminiowymi /
miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych
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nalezy stosowa¢ zgodne z dokumentacja projektowa kable typu: HAKnFty, XUHAKXs o
napieciu znamionowym 20 kV,

Kable elektroenergetyczne n/N: wielozytowe z zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacj i
powtoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé zgodne z
dokumentacja projektowa kable typu: YAKY o napigciu znamionowym 1 kV,

Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej,
okragte, na napiecie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056,

Rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow, gltadkoscienne ze ztgczkg
kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018,

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwg zewnetrzng i gtadka warstwa
wewnetrzng, zamknigta konstrukcja $cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywnos$é
obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami,
taczone zigczkami zewnetrznymi; ZN-96/TP S.A.-016,

rury ostonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

Szafki energetyczne S1+S3 wyposazenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowe;:
wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110,
Latarnie z oprawami ulicznymi i naswietlaczami (reflektorami) sodowymi o mocach 70+250W, na
stupach o wys. 9m, z fundamentami prefabrykowanymi.

Linie kablowe - do zasypywania rowow kablowych moze byé uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.. Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy
piasku na utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
11113:1996,

Folia - folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z
uplastycznionego PCV, barwy czerwonej — dla kabli SN, niebieskiej — dla kabli n/N, grubosci
min. 0.5 mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz
200 mm, wg BN-68/6353-03,

Oznaczniki — trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Linia napowietrzna SN-15kV

przewod AFL-6 1x35mm?
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Stupy betonowe typu ZN - E o wysokosci i wytrzymatosci podanej na planach
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Elementy ustojowe stupg
= wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
Konstrukcje metalowe
= wykonawca dostarcza za$wiadczenie o jakosci.
1zolacja petnopniowa — izolatory LWP-8/24
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

Linia kablowa SN-15kV

f)

9)
h)

Kabel energetyczny 20kV typu HAKnFty, XUHAKX

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Przepusty kablowe z rury ab Arrot typu DVK, SRS i PS,

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Mufy i glowice kablowe

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.

Linia kablowa n/N.

i)
)

k)

Kabel energetyczny 1kV typu YAKY

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Przepusty kablowe z rury ab Arrot typu DVK, SRS i PS,

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
Mufy i glowice kablowe

= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o jakosci.
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34.5

346

347

Linia napowietrzna n/N oswietlenia terenu.
I) Stupy betonowe wirowane E-10/6, E-10/10i zelbetowe ZN-10
= wykonawca dostarcza atest | zaswiadczenie o jakosci. ,
m) Przewdd typ AsXSn 4x35mm?” i AsXSn 2x35mm?, AL 1x35mm? i AL 1x25mm
= wykonawca dostarcza atest i zaswiadczenie o0 jakosci.
n) Ograniczniki przepigé na linig z przewodami gotymi typu AL
Ograniczniki przepie¢ na linig z przewodami izolowanymi typu AsXSn
— wykonawca dostarcza za$wiadczenie o jakosci.
o) Oprawy oéwietlenia ulicznego — sodowe o mocy 150W
= wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
p) Aparatura pomiarowo — sterownicza do zabudowy
= wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakosci.
q) Skrzynia SO — skrzynia oéwietleniowa
= wykonawca dostarcza zaswiadczenie o jakoSci.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzié od takich wytworcow
i producentéw, aby w sposob ciggly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaci
projektowe;j.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$C wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajagcego © swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badanh prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robot.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera budowy.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wiasciwosé do robot. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty takie jak:
kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, Zrodita $wiatta, oprawy o$wietleniowe, tabliczki
bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji lezacej.

Kable w czasie skladowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sig sktadowanie
krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ utoZzone na krawedziach tarczy a kregi utozone
poziomo. Piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy.

Przy skladowaniu materiatbw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
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3.71

3.7.2

3.7.3

OGOLNE ZASADY | WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Ogélne zasady | warunki wykonywania robét, winny by¢ podane w czesci ogdlnej specyfikacji

technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami  specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pisémie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci

przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa instalacji elektrycznych i oéwietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupow, latarn oswietleniowych i szafek
energetycznych,

- roboty ziemne,

_  ulozenie rur, ustawienie fundamentéw: stupéw i szafek energetycznych,

- ufozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupow, latarn

- montaz przewodéw linii napowietrznych,

— montaz wysiegnikow, opraw,

- montaz szafek energetycznych,

—  montaz osprzetu i podigczenie przewodow, kabli, uzioméw,

- préby montazowe,

- zasypanie rowow,

- odtworzenie nawierzchni.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zglosié z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robét, powiadamiajac inwestora, inspektora nadzoru,
wiascicieli gruntéw, wszystkie instytucje opiniujace i uzgadniajace projekt a takze posiadajace swoje
urzadzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestnikow procesu budowlanego wymaganych przez
prawo budowlane.

Ustali¢ z wiadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat

i zaklocen lokalnych odno$nie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,
niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla mieszkancow.

Przedstawi¢ w odpowiedniej komérce wydziatu komunikacji, szkic lub jesli to bedzie wymagane -
projekt organizaciji ruchu drogowego podczas prowadzenia praz w obrebie pasa drogowego.

Zglosié z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w odpowiednim Zaktadzie Energetycznym (lub
w Rejonie Energetycznym),

Przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowac nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru -
Inzynier budowy); przygotowa¢ miejsca pracy oraz ustali¢ czynnoéci wymagajace wydanie polecen
na prace.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne

trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupow, latarn oswietleniowych i szafek
energetycznych.

Za zgoda Inspektora Nadzoru trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo
wykonawcze majace uprawnionego geodete.

ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia:

— lokalizacji,

— warunkow geologiczno-wodnych,

— uzbrojenia podziemnego terenu.
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Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,

uksztattowania terenu oraz rodzaju warunkéw gruntowych.

Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sig gruntu powinny odpowiadaé

wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna

wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Zaleca sig¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii napowietrznej i kablowej, z wykopaniem i

zasypaniem wykopdw tego samego dnia, chyba Zze teren wykopéw bedzie ogrodzony i

zabezpieczony przed dostepem dzieci.

Ponadto nalezy:

+ roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz
PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

+ Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypdéw, aby powierzchni gruntu
nada¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie
wykopy winny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robot,
prace ziemnie, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe
geodezyjng i wskazaniu potoZenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w
bezposrednim zasiegu prowadzonych robot,

+ wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, powinno byé
poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

+ zasypanie wykopéw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zaggszczanie warstwami co 30cm

+ niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

DEMONTAZ INSTALACJI ELEKRTYCZNYCH - LINII.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu instalacji elektrycznych — linii w taki sposéb , aby
elementy linii demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. W szczego6lnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez
demontazu o ile uzyska na to zgode Kierownika Projektu. Wszelkie wykopy zwigzane z
demontazem stupdw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym  warstwami co 20cm
wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nieodptatnie, wszystkich materiatdbw pochodzacych z demontazu, Wiascicielowi instalacji — linii, ktory
odbioru dokonuje na Terenie Budowy.

UKELADANIE KABLA.

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktadac na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe
piasku nalezy nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folia ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego w kolorze, czerwonym — kable SN, niebieskim — kable n/N, i zasypa¢ gruntem.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych.

Przy ukfadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC o
$rednicy 110 mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatow
widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 % dtugosci
rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,

Gtlebokos¢ wykonania przepychu pod ulica, drogg powinna wynosi¢ min. 1m: od gérnej
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powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej. Gleboko$¢ rowu kablowego pod dnem rowu
odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od
dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5m.

Kable ulozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na calej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiescié trwale napisy zawierajace, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy ukladaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywaé minimalne odlegloéci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okre$lone w normie

N SEP-E-004.

MONTAZ OSPRZETU.

Do faczenia i zakoriczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. Polaczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajgcych
mozliwoéci niekorzystnego oddziatywania czynnikow zewngtrznych na izolacje kabli oraz
montowanych polgczen i zakoriczen.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH | SZAFEK.

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i stupow oswietleniowych, zaleca sie
reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentow wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed
montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego écianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20cm. Stopieri zageszczenia gruntu minimum 0,85 wediug BN-88/8932-01.
Szafki nalezy zamocowa¢ na fundamentach wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
Producenta.

Instrukcja powinna zawierac wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot, a
mianowicie:

- montaz fundamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafek,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

— zasypanie wykopu i roboty wykoriczeniowe.

MONTAZ LINIL.

Podstawe wytyczenia trasy instalacji elektrycznych — linii stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase
okreslona w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do
budowy.

MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gémej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu

powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-S-02205.
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3.7.10 MONTAZ StUPOW.

3.7.11

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta. Przed
przystgpieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
elementdw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszczen.
Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac¢, aby nie wystapito odksztatcenie lub zniszczenie
poszczegolnych elementow. Gwint stalowych $srub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwa smaru
charakteryzujacego sie duzg wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno
lub gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesiecy.
Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrgcane dwustopniowo oraz
zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozjg. W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie
roznych metali, nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.
Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. W przypadku montowania stupéw betonowych Ilub
strunobetonowych nalezy montowac je na podtozu wyrébwnanym w pozycji poziomej. W zaleznoéci
od warunkéw pracy i rodzaju , stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe.
Polgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie
lakierem asfaltowym i spetnia¢ wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813.
Posadowienie stupow powinno byé zabezpieczone przed korozja do wysokoséci co najmniej 0,2m
nad poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatajacego korozyjnie. Beton nalezy zabezpieczy¢
lakierem asfaltowym spetniajacym wymagania normy BN-78/6114-32[7].Nalezy przestrzegac
wlasciwego usytuowania stupow wzdtuz osi linii i jej statych punktéw zachowujac podane nizej
tolerancje. Tolerancje mogq by¢ stosowane pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych
rozpietosci i zalomow linii:

- przesunigcie wzdtuz trasy linii stupa nie moze spowodowac przekroczenia rozpietosci krytycznej
przesta - zaleca sie by roznica diugosci sgsiadujgcych przesel nie przekroczyta 20% przesta
diuzszego,

- slupy narozne, krancowe, powinny by¢ ustawione w miejscach okreslonych Dokumentacjg
Projektowa, kat zatomu osi linii powinien spetnia¢ warunki okreslone Dokumentacjg Projektowa.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ wymagania:

- stupy powinny sta¢ pionowo, z tym, ze dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa, w
kazdym kierunku od osi pionowej moze by¢ : r < 2h/300 gdzie h - nadziemna wysoko$¢
stupa,

— slupy powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby poprzecznik stupa naroznego pokrywat sie
z dwusieczna kata zatomu linii, tolerancja odchylenia konca pop rzecznika wynosita: t<b/50
gdzie b- dlugos¢ poprzecznika od osi pionowej stupa

Na stupach nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na wysokosci 1,5 - 2m nad ziemia tablice

ostrzegawcze wg normy PN-74/E-08501(8].

Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad

okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.

MOTAZ PRZEWODOW.,

Rozwijanie i montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
mechaniczne. Do rozwijania przewoddw zaleca sie stosowa¢ urzadzenia wciggarkowo - hamujace.
W czasie budowy nalezy przestrzegac zasad :

— powierzchnie stykow przewodow przewodzacych prad muszg by¢ dobrze oczyszczone,
powierzchnie styku powinny by¢ duze,
nalezy stosowac¢ wlasciwy osprzet faczeniowy,
potgczenia muszg by¢ mocne,
potgczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowa a w ziemi
lakierem bitumicznym i tasmami
Przed rozpoczeciem naprezania przewodow stupy oporowe nalezy zabezpieczy¢ odciagami przed
uszkodzeniem lub zaplanowa¢ taka kolejno$¢ naprezania ,aby uniemozliwi¢ przekroczenie 2/3
catkowitego  jednostronnego naciggu przewodow. Naprezenie i regulacje zwisdw nalezy
rozpoczyna¢ od przewodow polozonych najwyzej i w ten sposdb, aby wywota¢ jak najmniejsze sity
skrecajgce stupy. Na stupach z odciagowym zawieszeniem nalezy unika¢ zbednego przecinania
przewodow w mostkach. W przypadku pojedynczego zawieszenia odciggowego przewodow (Oo) na
izolatorach stojgcych montaz nalezy wykonac :
- przewod nalezy zamocowaé za pomocq petli nalozonej na szyjke izolatora réwnej 2 $rednicom

gtowki izolatora,
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3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

- nad izolatorem nalezy wykona¢ mostek jako pofaczenie koricow przewodow obu sekcji za
pomocg ztaczki

W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewodéw na izolatorach stojacych (Oo)

przewdd nalezy zawiesi¢ na izolatorze od strony stupa i przymocowaé za pomocg uchwytow

przelotowych lub za pomoca objemki.

W przypadku pojedynczego zawieszenia (Oo; 10) na stupie naroznym przewod usytuowac tak, aby

naciskat na izolator.

W przypadku zawieszenia bezpiecznego na jednym izolatorze (10) na stupie przelotowym przewodd

nalezy usytuowaé na izolatorze po stronie zewnetrznej a przewodd zabezpieczajgcy po stronie

wewnegtrznej.

taczenie przewoddw powinno by¢ wykonane przy zachowaniu nastgpujacych wymagar:

~ w przesle nie powinno by¢ wiecej niz jedno pofaczenie na kazdym przewodzie ,

~ polaczenie przewodéw nalezy wykonywac za pomoca ztaczek przewidzianych do danego typu i
przekroju przewodow oraz napiecia linii.

MONTAZ WYSIEGNIKOW.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie instrukcjg montazu wydana przez ich
producenta.

Czeéé pionowa wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujacq sie¢ w gornej czgsci stupa
o$wietleniowego , lub przymocowaé¢ do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu, nalezy go
unieruchomié .Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obciazeniem oprawa o$wietleniowg lub cigzarem
rownym jej ciezarowi.

Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku)
powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Kazdg oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dziatanie.

Oprawy os$wietleniowe z lampami nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow oswietleniowych z
samochodu z platforma i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw o$wietleniowych.

Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

MONTAZ PRZEWODOW DO OPRAW.

Przewody zasilajace oprawy os$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupdw i wysiegnikow przed
zamontowaniem opraw. Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzytowym przewodzie.
Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na catej
diugoéci odcinka luznego.

O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody taczace oprawy oswietleniowe
z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny posiada¢ zyty miedziane o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 mma2.

MONTAZ OSPRZETU.

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na
gorgco zgodnie z normg PN-74/E-04500[9].

Izolatory na napigcie do 15kV montuje si¢ w zasadzie na stupie lezacym Typy izolatorbw mozna
zmieni¢ jedynie po uzgodnieniu z projektantem. Zainstalowane na konstrukgcji izolatory powinny
spetniaé nastepujace wymagania:

-~ powierzchnia izolatora powinna by¢ czysta,

— izolatory szpulowe mogg ulec pochyleniu, sworzen powinien by¢ zabezpieczony zawleczka,

MONTAZ INSTALACJI PRZECIWPRZEPIECIOWEJ.

Stupy powinny by¢ przystosowane do podiaczenia statej instalacji uziemiajacej oraz wyposazone w
odpowiedni zacisk do przylaczenia uziemienia czy przenosnych Widoczne czesci uziemien powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja i oznaczone. Przed zasypaniem uziomow nalezy sporzadzi¢ plany
ich  rozmieszczenia z wymiarami. W celu ochrony przewodow przed skutkami przepiet
atmosferycznych nalezy stosowaé odgromniki zaworowe.
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3.7.18

Odgromniki zaworowe nalezy:

- Instalowa¢ na trasie linii napowietrznej n/N co 500m, na koricach linii napowietrznych n/N oraz w
miejscach przytgczenia do linii kablowej.

- montowa¢ na konstrukcji stupa pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie
przekraczajgcym trzech stopni,

- ustawi¢ bezposrednio na uziemionej konstrukcji stupa i taczy¢ zacisk uziomowy podstawy
dolnego cztonu z uziomem.

Uziemienie odgromnikow w liniach napowietrznych NN nalezy wykonaé jako wspoélne z uziemieniem

przewodu neutralnego. W przypadku zerowania odgromniki zaworowe powinny chroni¢ kazdy

przewod skrajny. Ochrong odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gornictwa

i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1969r[14].

Uziomy nalezy wykonac z pretow i ksztattownikow ocynkowanych. Wykopy zasypa¢ gruntem

zageszczanym warstwami co 20cm. Stopien zageszczania gruntu jak dla stupow.

Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq lakierem

asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie. Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.90r [13].

MONTAZ DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowq zastosowano — Samoczynne Wylaczenie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach zakiéceniowych odigczenie
zasilania.

Uktady sieciowe przyjeto:

- Uktad TN-C: dla linii kablowych n/N i kabli oswietleniowych,

- Uktad TN-S: dla zasilania - instalacji stupow os$wietleniowych i opraw oswietleniowych poprzez
tabliczki bezpiecznikowe w stupach.

Przewody ochronne PE nalezy przytaczy¢ do zaciskow specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w ztaczu bezpiecznikowym stupa - latarni. Nalezy wykona¢ uziemienie
zaciskéw : PEN i PE w ztgczu bezpiecznikowym stupa — latarni na koricu obwodu o$wietleniowego.
Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy nalezy wykonac¢ z
ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym nalozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien
zageszczania gruntu co najmniej jak dla wykopdw pod stupy.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto$¢ rezystancji
pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30Q.

ROBOTY PRZY CZYNNYCH URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH.

Roboty przy czynnych urzagdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac, przestrzegajgc:

+ wylgczy¢ spod napigcia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, na ktorych ma by¢ wykonywana
praca, lub ktére pozostajg w poblizu.

+ miejsce pracy wygrodzi¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

¢+ prace na wysokosci winni wykonywaé¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i $rodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

+ ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla
zdrowia, lub zycia ludzkiego.

+ opracowaé organizacje ruchu w przypadku prowadzenia robét na skrzyzowaniu z drogami, lub w
jej pasie.

+ Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.

+ maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

+ Zurawie samojezdne, podnoséniki samochodowe, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktore moga
zblizaé sie na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
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3.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

KONTROLA | ZASADY KONROLI JAKOSCI | ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakoéci rob6t winny by¢ podane w Specyfikaci ST: Wymagania ogélne.
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg oraz jakos¢ materiatow. Wykonawca
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja  jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu. Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci
wykonywanych robét.

Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania,
zgodnosci  dostarczonych materiatéw i realizacji robot z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogdine.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic InZyniera budowy o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera budowy.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera budowy o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej,

ktora moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera budowy i
Uzytkownika.

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢
Wykonawca, naleza materialy do wykonania fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupow.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot. Na zadanie
Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa cechowania.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa: sprawdzenie
lokalizacji szafek energetycznych, stupéw oéwietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia Scian
wykopu.

- Wykopy pod fundamenty - sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sig ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby
zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne
posadowienia byly zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Fundamenty i ustoje - program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaftu i wymiarow,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatoéci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281
[29]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po
zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].

LINIE NAPOWIETRZNE.

Sprawdzenie i odbiér robot powinny byé wykonane zgodnie z norma normy PN-E-05100-1/1998 i
jej uzupetnieniem N SEP-E-003 z 2003r.,

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegac:

— gtebokosci zakopania stupow,

— prawidlowo$¢ doboru i zabudowy ustojow,

— zabezpieczenie czesci przyziemnych stupow,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 21

3.8.5

3.8.6

- prawidlowos¢ doboru i zabudowy konstrukcji, hakéw, izolacji, osprzetu,

- gtebokos¢ zakopania bednarki uziemienia, polgczenia bednarki, zabudowy ztaczy,

- zawieszenie przewodow, pionowe i poziome odlegto$ci, stopien obostrzenia,

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanych izolatorow i
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodéw. Naprezenia nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przeslo linii nie podlega
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia).
Warto$ci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodéw i typéw linii nalezy przyjaé z
dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o napigciu znamionowym 60 kV i wyzszym nalezy
sprawdzi¢ zabezpieczenia przed skutkami drgan mechanicznych przewodéw (wykonanie petli
ttumigcych). Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokoéci zawieszonych przewodéw nad
obiektami krzyzujgcymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy
spetnieniu odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-05100-
1/1998 i jej uzupetnieniem N SEP-E-003 z 2003r.

— Pomiar rezystancji uziemienia.

Pomiar nalezy wykona¢ metodg techniczng zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 za pomocag
induktorowego miernika do pomiarow uziemien, z wykorzystaniem sond pomocniczych,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

Wartosci rezystancji uziemienia, jakie powinny posiadac instalacje elektryczney w celu spetnienia
wymogéw bezpieczenstwa, mozemy znalezé w normie PN-IEC 60364-4-4, PN-E-05100-1/1998
oraz N SEP-E-003 z 2003r

LINIE KABLOWE.

Sprawdzenie i odbior robot powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu roboét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:

- glebokosci zakopania kabili,

- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

— ufozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywac co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za

dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wigcej niz 10 %.

— Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu

przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,

jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

— Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykonac¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc

odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,

jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401.

- Proéba napieciowa izolacji.

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby

napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Préobe napieciows

nalezy wykona¢ prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢
za dodatni, jezeli:

— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.

- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach od diugoéci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig wartos¢
pradu uptywu 100pA.

SLUPY i LATARNIE OSWIETLENIOWE.

Elementy stupow o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 | B-
03200.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

- jakosci polgczen kabli i przewoddw na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
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3.8.7

3.8.8

3.8.9

~ jakosci potaczen srubowych stupow i opraw,

—  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Stupy stalowe kratowe - stupy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spetniac
wymagania PN-77/B-06200 [27].

W trakcie montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé z dokumentacjq projektowa i SST w zakresie:

- zastosowania materiatow,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji i osprzetu,

- doktadnos$ci wykonanych elementow,

- kompletnosci elementow stupa,

- prawidiowoéci uktadu geometrycznego elementow oraz doktadnoséci zestawienia konstrukcji,

- stanu i kompletnosci potaczen.

Stupy zelbetowe | strunobetonowe - slupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- lokalizagji, kompletnosci wyposazenia i prawidiowo$ci montazu,

- kompletnoéci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

- dokladnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 54,

- stanu antykorozyjnych powltok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnoséci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

Zawieszenie przewodéw - Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen
zamontowanych izolatorow i osprzgtu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen
zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci
normalnych (jezeli przeslo linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia)
i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegolnych
rodzajow przewodéw i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentaciji projektowej lub SST. W liniach o
napieciu znamionowym 60 kV | wyzszym nalezy sprawdzié zabezpieczenia przed skutkami drgan
mechanicznych przewodéw (wykonanie petli tumigcych). Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢
wysokos$ci zawieszonych przewodéw nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢
zawieszone nizej niz podano w p. 5.7 i 5.12 przy speinieniu odpowiednich warunkow,
zamieszczonych w dokumentacii projektowej i PN-75/E-05100 [5].

SZAFKI ENERGETYCZNE.

Przed zamontowaniem szafek, nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia lub ich czgsci odpowiadajg tym

wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktérych spelnienie moze byc stwierdzone bez uzycia

narzedzi i bez demontazu podzespoldéw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i

wykorczenia, a zwtaszcza:

- badanie wylgcznikéw réznicowopradowych,

- cigglos¢ przewodow ochronnych i ich podigczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

- jako$é wykonania potaczen w obwodach gtéwnych, pomocniczych i ochronnych,

- jako&¢ konstrukgii.

Po zamontowaniu szafek na fundamentach nalezy sprawdzic:

jakosé polaczen srubowych pomigdzy podiozem a konstrukcja szafki,

stan powtok antykorozyjnych,

jako$é polgczen kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego,

zgodnoséci opisow obwodow ze stanem faktycznym,

wyposazenia szafek w schematy potaczen dla Uzytkownika.

|

INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA.

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary glgbokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczeh spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia | rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60cm. Stopien
zageszczenia gruntu - jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancije petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamie$cié w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej

KONTROLA W TRAKCIE MONTAZU.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie kabli po utoZeniu, przed zasypaniem,
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3.8.10

3.8.11

3.8.12

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

— pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

— uziemienia ochronne przed zasypaniem.

W czasie wykonywania rob6t nalezy wykonaé czynnosci

- sprawdzenie lokalizacji,

- sprawdzenie jakoSci potgczen zamontowanych izolatorow,

- przeprowadzenie kontroli wartosci naprezen zawieszanych przewodow,
- pomiar zwisow w miejscach kolizji zawieszanych przewodow,

- pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu potgczen spawanych,

BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé proéby pomontazowe i sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagto$ci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagtos¢ przewoddw tej instalagji,

- prawidtowos¢ montazu urzgdzen.

- sprawdzenie wielko$ci zwisow i stanu przewodéw,

- sprawdzenie odlegtosci przewodow od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektow, z ktorymi sie linia
krzyzuje oraz obiektow bliskich,

- sprawdzenie zasadniczych wymiarow ,stanu i jakosci elementéw linii okreslone w Dokumentacii
Projektowej przez producentéw,

- sprawdzenie zgodnosci faz w linii przewidzianej do réwnolegtego tgczenia z inna linig,

- pomiary rezystancji instalacji uziemiajgcej

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robét oraz

sprawdzenie zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Urzadzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez

producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robot oraz badan i pomiarow

pomontazowych.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg, lub

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

-  przebieg robdt w formie istotnych informacii,

— uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
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- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegdinych elementow obiektow
budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi Wwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢

przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty

odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w

miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy

powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.9.5

PRZEDMIAR ROBOT:

Powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

Opracowanie przedmiaru robét winno si¢ skladac z:

— Karty tytutowej,

—  Spisu dziatéw przedmiaru robét,

—  Tabeli przedmiaru robot.

KARTA TYTULOWA

Karta tytulowa powinna zawierac :

— Nazwe nadang zamoéwieniu przez zamawiajgcego,

— W zaleznoéci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

— Date opracowania

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Spis dzialéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w
danym obiekcie na grupy rob6t wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sig robét tymczasowych - robot, ktore
sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajagcemu | sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem
przypadkoéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

POZYCJE PRZEDMIARU ROBOT

Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastepujace informacje:
—  Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 25

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zawierajace;
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

~ llo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposéb zgodny
z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.9.6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t powinien by¢ opracowany wediug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatbw. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inzynierem budowy w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robo6t nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostka obmiarowa jest:

- [m; km] - dla linii kablowej oswietleniowej i elektroenergetycznej,

- [szt.,; kpl.] - dla elementdw os$wietleniowych i szafek energetycznych,

- [m?] - dla rob6t ziemnych.

3.9.7 UWAGI DODATKOWE.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla rob6t montazowych budowy linii elektroenergetyczne;
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegblowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t. W szczeg6lnosci mozna przyjaé zasady podane w
katalogach zawierajgcych jednostkowe naklady rzeczowe dla odpowiednich robét np. 1km linii.

3.10 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania odbioru robét winny byé podane w ST, Wymagania ogéine "

3.10.1 RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

c) odbidr korncowy

d) odbiér pogwarancyjny

3.10.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

— stan rowu kablowego,

— ulozenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych zapasow
kabla),

— wykonanie oston na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy o$wietleniowe,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke geodezyjna i
zgtoszenie powykonawcze do ZUD-u.

Odbiodr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w

czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogodlnego

postepu robo6t. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgltasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢

przeprowadzony niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika

Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu

Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw zawierajagcych komplet wynikow badan i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng robot i

uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy
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ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnoénie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylei i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

3.10.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

3.10.4 ODBIOR KONCOWY

Odbi6r koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego powinna

byé stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien nastgpic w

terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczna. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje sig¢ z realizacjg ustaler przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot

uzupelniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robot w poszczegolnych

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagar dokumentacji technicznej i

specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracer. Dokumenty odbioru koficowego. Podstawowym

dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektoéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét i elementéw wiascicielom urzadzen,

—  Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektdw, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robot.

3.10.5 ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

3.10.6 WYMAGANE DOKUMENTY DO ODBIORU.

Przy przekazywaniu linii elektroenergetycznej do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastgpujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiarow,

- protokdty odbioru robét zanikajacych,

- ewentualng oceng rob6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

3.11 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci winny by¢ podane w ST.
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3.11.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI.

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci winny by¢ podane w Specyfikacji ST: Wymagania ogdine.
Ptatnosc nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, ocena jakoséci uzytych wyrobow i materiatow oraz
jakosci wykonywanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i proby sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

3.11.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNOSCI.

Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korficowym odbiorze lub etapami okrelonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Ptatno$c¢ za wykonane roboty montazowe linii i instalacji elektroenergetycznych przyjmowaé¢ zawsze

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych robét na podstawie wynikow

pomiaréw i badan kontrolnych.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych

robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa bedzie zawiera¢:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru,

- koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy,

~ opfaty za dzierzawe placdw i bocznic,

- ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych

ta pozycjq kosztorysowa.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m ( jesli taka konieczno$¢ wystepuje ),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadoéw materialtow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegodlowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonywania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg

by¢ w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych wykonywania robot na wysokosci powyZej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej ( szczegotowej ) SST robot w zakresie
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instalacji oraz montazu linii elektroenergetycznych i opraw elektrycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

3.11.3 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatow uzytych do
budowy oéwietlenia, szafek energetycznych oraz robocizng, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) stupa o$wietleniowego, kpl. (szafki energetycznej) obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacji stupow lub szafki,

- ustawienie stupdw lub szafki,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie uziomoéw slupow i szafki,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw pod kable,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie rur,
- utozenie kabli | wciagniecie ich do rur i stupow,
- zasypanie wykopow,

- podigczenie o$wietlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- doprowadzenie terenu do stanu technicznego,

- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze.

Cena wykonania 1m® robot ziemnych dla oéwietlenia i sieci energetycznej obejmuje:

- wytyczenie,

- wykonanie wykopu,

- posadowienie fundamentu,

- zasypanie po podtaczeniu kabli

- uporzgdkowanie terenu.

Platnoé¢ za 1szt. (kpl.) stupa, szafki energetycznej, za 1m (metr) linii kablowej, za 1m?® (metr3) robot
ziemnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét na podstawie
atestéw producenta i ogledzin sprawdzajgcych.

3.12 PRZEPISY ZWIAZANE

3.13 NORMY

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

2) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-83/B-03154 Elekiryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5) PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.

6) PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

7) PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

8) PN-91/E-06400.03 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet stacji wysokiego napiecia z
przewodami rurowymi.

9) PN-E-04700 : 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

10) PN-E-04700 : 1998/Az1 : 2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych ( Zmiana Az1).
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11) PN-EN 50183 : 2002 ( U ) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gote ze stopu aluminium
Zawierajacego magnez i krzem.

12) PN-EN 50341-1 : 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 KV.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne. Specyfikacje wspalne.

13) PN-EN 50341-2 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45 KV. Czesc¢ 2. Wykaz normatywnych warunkow krajowych.

14) PN-EN 50341-3 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45 KV. Czgs¢ 3. Zbior normatywnych warunkéw krajowych.

15) PN-EN 50423-1 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
KV do 45 KV wigcznie. Czg$¢ 1 Wymagania ogolne. Specyfikacje wspéine.

16) PN-EN 50423-2 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
KV do 45 KV wiacznie. Czgs¢ 2. Wykaz normatywnych warunkéw krajowych.

17) PN-EN 50423-3 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1
KV do 45 KV wigcznie. Czgs¢ 3. Zbiér normatywnych warunkéw krajowych.

18) PN-EN 60298 : 2000 ( U ) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia
znamionowe powyzej 1 KV do 52 KV wiacznie.

19) PN-EN 60298 : 2000/A11 : 2002 ( U ) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napigcia znamionowe powyzej 1 KV do 52 KV wigcznie ( Zmiana A11).

20) PN-EN 60439-1 : 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1 : Zestawy badane w
pelnym i niepetnym zakresie badar typu.

21) PN-EN 60439-2 : 2003/A1 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 1 :
Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badar typu ( Zmiana A11).

22) PN-EN 60439-2 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgé¢ 2 : Wymagania dotyczace
przewodow szynowych.

23) PN-EN 60439-3 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3 : Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do zainstalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

24) PN-EN 60439-4 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4 : Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do zainstalowania na terenie budoéw ( ACS ).

25) PN-EN 60439-5 : 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5 : Wymagania
szczegotowe dotyczgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych do zainstalowania w miejscach
ogolnie dostgpnych. Kablowe rozdzielnice szafowe ( CDCs ) do rozdziatu energii w sieciach.

26) PN-EN 60598-1 : 2001 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

27) PN-EN 60598-1 : 2005 ( U ) Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

28) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 ( U ) Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania (

Zmiana A11).

29) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania ( Zmiana
A11).

30) PN-EN 60598-1 : 2001/A12 : 2003 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania ( Zmiana
A12).

31) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap1 : 2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoéine i badania.

32) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap2 : 2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

33) PN-EN 60598-2-3 : 2003 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

34) PN-EN 61284 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace

osprzetu.

35) PN-E& 61773 : 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badania fundamentéw konstrukgji
wsporczych.

36) PN-EN 61854 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
odstepnikow.

37) PN-EN 61897 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Wymagania i badania dotyczace
tlumikéw drgan eolskich, typu Stockbridge.

38) PN-EN 62271-200 : 2005 ( U ) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 200 :
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1
KV do 52 KV wigcznie.

39) PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

40) PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

41) PN-IEC 1089 : 1994 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych.

42) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 1999 Przewody gote okragte o skrgcie regularnym do linii
napowietrznych.
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43) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 2000 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych
( Zmiana A1).

44) PN-IEC 60050-466 : 2002 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 466
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

45) PN-IEC 60050-466 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

46) PN-IEC 60466 : 2000 Rozdzielnice pradu przemiennego W oslonach izolacyjnych na napiecia
znamionowe wyzsze niz 1 KV do 38 KV wigcznie.

47) PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetgzeniowym

48) PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

49) PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:

50) PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

51) PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne

52) PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspblne aspekty instalacji i
urzadzen:

53) PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

54) PN-91/E-02051 |zolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreélenia, podziat i oznaczenie.

55) PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe
chromianowane.

56) PN-81/E-05001 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji.

57) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

58) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

59) PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogolne wymagania i badania.

60) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogélne wymagania i badania.

61) PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

62) PN-83/E-0610 Odtaczniki i uziemniki wysokonapigciowe pradu przemiennego. Ogéine wymagania
badania

63) PN-79/E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobér izolatorow do warunkow
zabrudzeniowych.

64) PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

65) PN-88/E-06313 Dobor izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatoéci mechanicznej.

66) PN-78/E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogo6lne wymagania i badania.

67) PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

68) PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

69) PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody stalowo-aluminiowe.

70) PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogodine
wymagania i badania.

71) PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe szpulowe 0
napieciu znamionowym do 1000 V.

72) PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. |zolatory liniowe stojace szklane o
napigciu znamionowym do 1000 V.

73) PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapigciowe. |zolatory liniowe stojace pionowe typu LWP.

74) PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe wiszgce pionowe
typu LP 60.

75) PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory liniowe diugopniowe
typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.

76) PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

77) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprgzone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

78) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

79) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

80) PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

81) PN-_?BIB-OGOSO Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z
1997r.

82) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1kV.
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83) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 0,6/1 kV.

84) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

85) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogolnego zastosowania.

86) PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

87) PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

88) PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

89) PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

90) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

91) PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badar wytrzymatosciowych.

92) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

N-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

N-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

N-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

100) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir.

93)
94) P
95) P
96) B
97) B
98)

99)

3.14 INNE DOKUMENTY | PRZEPISY

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ( czes¢ V ). Wydanie 2,
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 r.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne. Kod CPV 453111200.

5) Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

6) Katalogii karty materiatowe producentow.

3.15 USTAWY

1) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami ).

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

4) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 .

3.16 ROZPORZADZENIA

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr75, poz 664 ).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu |
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z p6zn. zmiznami ).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z
2004r. Nr 198, poz 2041).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowania CE ( Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz 2011).

5) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz.
U. z 1990 r. Nr 81).
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6) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (
Dz.U.z 1972 Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

10) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99

11) Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21z 1969 r.

12) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét. PBE
Elbud Krakow.

13) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich KOR-3A.

14) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektow Energetycznych Energoprojekt - Poznan lub
Krakow.

15) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt Poznan,
Elprojekt Poznan

16) Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli

17) Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz
Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.

18) Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbidrkowych.

19) Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r.

20) Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporzadzenie MTIGM z dn. 2.03.99 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

21) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Czes¢ V JInstalacje
elektryczne”.



