INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31
www.staszow.pl
tel. (15) 864-20-14, fax (15) 864-32-61
e-mail: bzp@staszow.pl

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zadanie Nr 1: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw", Zadanie Nr 2: „Budowa placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Staszowie ul. Kilińskiego 20*(powtórzenie postępowania)***"**

„Zadanie Nr 1: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw"

zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty", w zakresie zadania Nr 1.

Uzasadnienie:
Do przedmiotowego postępowania na zadanie Nr 1 zostały złożone dwie oferty.

Oferta z najniższą ceną złożona przez: Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo - Budowlane Koniemłoty ul. Szkolna 31, 28-200 STASZÓW na kwotę ogółem brutto 190 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, przewyższa kwotę, którą Zamawiający wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Staszowie zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, tj. kwotę brutto 150 000,00 zł.

W dniu 12.09.2017r. wpłynęło pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie dotyczące nie podjęcia uchwały o zwiększeniu kwoty dofinansowania na wspólną realizację zadania Nr 1.

W tym stanie faktycznym Zamawiający nie może sam zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

Staszów, dnia 14.09.2017 r.