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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowianych
CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania s3:

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19
poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych, wykonanie i odbidr rob6t budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5
listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.
zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej
klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie
Gospodarczej.

Wspdine stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz
na ustugi.

Wspdine stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury
udzielania zamdwien publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

I.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych zwigzanych z ,PRZEBUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYINEGO Z WYDZIELENIEM PLACU ZABAW I MONTAZEM
URZADZEN SItOWNI ZEWNETRZNEJ” w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robét budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne
dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo -

kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robot oraz projekty deskowan i
rusztowan sporzadzi Wykonawca na wihasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegéinych
dokumentach obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania-

materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i
za urzgdzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu

nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakorczenia rob6t przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
Czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp.  |Nazwa Grupa robot  |Klasa robot |Kategoria robot

[ [Roboty rozbiérkowe 451 4511 45111300-1

2 Wyposazenie placow zabaw  |375 3753 37535200-9

3 Wznoszenie ogrodzen 453 4534 45342000-6

4 Roboty w zakresie 451 4511 45111291-4
zagospodarowania terenu

5 Roboty budowlane w zakresie (452 4523 45233222-1
uktadania chodnikow i
asfaltowania
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdw, aby w sposdb ciggly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych

dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whadciwoéé do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoé¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktre nie wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiadciwoéci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspbtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jakos¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do
zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj @ wymogi specyfikacji. W

przypadku materiatdw dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.
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6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki prob poszczegdinych

elementdw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecent Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robédt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT 7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z :
Karty tytutowej,

Spisu dziatdow przedmiaru

robdt, Tabeli przedmiaru robot.
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7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien. W przypadku robét budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem
dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa
robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe

odpowiadajgce robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robét, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
z wytaczeniem przypadkdw, gdy istni ej 9 uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac¢ nastepujace
informacje: - Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla

pozycji przedmiarowej,
- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,
Tlos¢ jednostek miary pozyciji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie
w sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych
przy sporzgdzaniu
przedmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

10
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8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢é
do odbioru korcowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do

dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koficowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakorczenia robot
i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si€ z realizacjg
zwlaszcza w okresie wykonywania rob6t uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ rob6t w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru kofcowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: ,,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot i elementéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektdw, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyijnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie
gwarancji-Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

11
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

i2
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ROBOTY BUDOWLANE
|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru, rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z ,PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO WIELOFUNKCYINEGO Z WYDZIELENIEM PLACU ZABAW 1 MONTAZEM
URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNE)” w Staszowie.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji rob6t
budowlanych:

- roboty rozbidrkowe

- roboty w zakresie wyposazenia placow zabaw
- ogrodzenie terenu

- robdt w zakresie zagospodarowania terenu

- budowa chodnikéw, drdg i parkingéw

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robdt rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych Wykonawca powinien

rozezna¢ spos6b podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdIne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano

w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogélno — budowlane:
- Beton B-10, B-25, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakoSci

betonu zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci
betonu na $ciskanie, wyniki badar dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu.
Beton powinien by¢ zgodnyzPN-EN206-I.Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS)
- dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca

"wystawia zaswiadczenie o jakosci.

- kazdg partie stali i siatek Zbl‘O]enIOWYCh nalezy poddac kontroli na zgodnos¢
dostarczonego materiatu z zamdwieniem w zakresie asortymentu, dymens;ji i jakosci,
- dostarczong na budowe partie materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajq si¢ jakiekolwiek
watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych.

- stal zbrojeniowa powinna odpowiadac¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204

- Stal konstrukcyjna St3SX
- stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014

oraz PN-EN 10204

0
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OPIS TECHNICZNY DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
Wedtug oznaczen i wymiaréw na projekcie zagospodarowania

1. Boisko do koszykowki
- powierzchnia 168,18 m?2
- nawierzchnia boiska poliuretan
- podbudowa z betonu C20/25 gr. 8 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi fi 4 mm
Wyposazenie do boiska
- 1 kosze do koszykdwki z tablicg i obreczami z siatkg
- Linie malowanie na boisku

2 . Plac zabaw

- powierzchnia 140,07 m?2
- nawierzchnia boiska bezpieczna sztuczna np. RubbiFLY gr. 30mm
Warstwa amortyzujaca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki

kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu
nawierzchni o wielkoéci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubos¢ warstwy

zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktdrym jest ona montowana i
zawiera sie w przedziale od 20 do 110 mm. Parametry techniczne:

Zawartos¢ popiotu max 50 o/o; Ciezar nasypowy ok. 500 gldm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm
do 3,5 mm. Grubo$( tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi

od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry warstwy uzytkowej : WytrzymatoSC na rozcigganie 0,83t0, 11 M Pa; Wydtuzanie
wzgledne przy zerwaniu 78+16%; Twardos¢ 54+3°ShA; Scieralnosc

0,141+0,029 mm; Przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymato$¢ na
rozdzieranie 171+35N; Predko¢ przesigkania wodg 4600800 mm/h; odporno$¢ na
uderzenia 600+80 mm/h; Mrozoodpornos¢ <0,1%. Gestos¢ nasypowa 600 g/dm3 +

30 g/dm3.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego
parametru HIC urzadzenia: grubo$¢ 30 mm dla HIC do 1,0 m; grubos¢ 45 mm dla HIC

do 1,B m; gruboé¢ 60 mm dla HIC do 2,2 m; grubo$¢ BO mm dla HIC do 2,6m; grubos¢ 100
mm dla HIC do 2,9 m; grubos¢ 120 mm dla HIC do 3,6 m.

- podbudowa asfalt - warstwa Scieralna 4cm

Wyposazenie placu zabaw

2.1 HUSTAWKA PODWOINA Z JEDYM SIDZISKIEM DLA MALYCH DZIECI

Szerokos¢: 3,50 m

Dhugost: 1,92 m

WysokosS¢: ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 25,90 m?

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25 m

Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 7,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,50 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m
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Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg

Zaslepki: tworzywo sztuczne

2.2KARUZELA Z CZTEREMASIEDZISKAMI

Wysokos¢: ~0,73 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 22,90 m2

Srednica: 1,40 m

Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,73 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,40 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 5,40 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,85 m

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowanej
Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili

2.3ZESTAW ZABAWOWY

Szerokos¢: 3,71 m

Dtugosc: 5,50 m

Wysokos¢: ~3,36 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F: 37,43 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 8,97 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 7,21 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Balkonik: 1 Przejscie

tunelowe: 1

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm: 1

Sklepik maty: 1

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm: 1

Wieza z dachem, podest wys. 90cm: 1

Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236cm: 2
Elementy potaciowe,

sklepik:

ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na
niebiesko

Podesty: konstrukcja samono$na,powlekana
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materiatem antyposlizgowym

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna
szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna
Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
Zaslepki: tworzywo sztuczne

2.4, KIWAK RYBA

Szerokosc: 0,30 m

Dtugos¢: 1,09 m

Wysokosc: ~0,82 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 10,50 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,52 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 3,69 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,24 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

POZOSTALE ELEMENTY PLACU ZABAW
tAWKI SZT 2

Szerokosc: 0,89 m

Dtugos¢: 1,65 m

Wysokos¢: 0,90 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze
bragzowym Zaslepki: tworzywo sztuczne

KOSZ NA SMIECI SZT.2
TABLICA INFORMACYJINA SZT.1
Istniejgcy humus wyréwna¢ uzupetnic¢ ubytki . Uwatowac i Zasia¢ ponownie wyréwnane

fragmenty placu. Placu. Wokét placu teren wykosic¢ i wyréwnac. Na zewnatrz ogrodzenia
skarpy ziemne nalezy wyrownac zasiac krzewami i drzewami — iglakami.
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3. Wyposazenie sitlowni

3.1. STEPER
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku0,58m
Wymiary urzadzenia(dt. x szer. x wys.) 0,85x 0,53x 1,81m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)3,85x3,53m
Pole powierzchni zderzenial1l,6m?2
Konstrukcja no$na wykonana z rury stalowych okragtych @ 60, 3 x 2,9mm,
Podndzki wykonane rury @ 57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej
zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi
Uchwyt wykonany z rury @ 38 x2,6mm zapewniajacy stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczen,
Ptynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo gumowe,
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym
strukturalnym,
Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie

3.2, WAHADLO

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku0,92m

Wymiary urzadzenia(dt. x szer. x wys.)1,27x 0,69x 1,81m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)4,27x 4,69m

Pole powierzchni zderzenia 13,3m 2

Konstrukcja nosna wykonana z rurg88,9 x 3,2mm

Ramig wychylne wykonane z rury g48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposazone w stopy z
zywicy epoksydowej

zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi,

Uchwyt wykonany z rury @30 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wykonywania
cwiczen,

Praca urzadzenia oparta przegubach metalowo -gumowych niewymagajgcych
konserwacji,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie

3.3. URZADZENIE DO CWICZENIA KLATKI PIERSIOWE]

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku0,40 m

Wymiary urzgdzenia(dt. x szer. x wys.) 0,81 x 0,84 x 1,81 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.)3,81 x 3,84 m

Pole powierzchni zderzenia 13,5m2

Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej 76,1 x 3,2mm,

Ramig urzadzenia wykonane z rury ¢48,3 x 2,9mmz rgczkami z preta @16 w ostonie z
tworzywa sztucznego,

Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

Plynny przyrost oporu zapewniajg bezobstugowe przeguby metalowo-gumowe,
Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed nagtym cofnieciem ramion urzadzenia,
Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie
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3.4. BIEGACZ

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 0,74m
Wymiary urzadzenia (dt. X wys.) 1,05x 1,19x 1,81 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dix szer.) 4,52x 4,19m

Konstrukcja no$na wykonana z rur 88,9 x 3,2mm oraz g 76,1x3,2mm,

Ramie wychylne biegacza wykonane z rury ¢ @48,3 x 2,9mm ze stopami z zywicy
epoksydowej zapobiegajgce zeslizgiwaniu sie stopy,

Uchwyt wykonany z rury 830x 2mm zapewni stabilne podparcie podczas wykonywania
¢wiczen, Catodé urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie p[przeznaczone do montazu Pylonie.

4, Pitko chwyty boiska panelowe stanowigce rowniez ogrodzenie

Pitko chwyty wysokosci 4,00m projektuje sie z elementéw stalowych.

Stupy metalowe z rur o fi 80mm x 4 mm

Panel zgrzewany 6/5/6 ocynkowany i malowany proszkowo na stupach metalowych
malowane kolor zielony.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm- 500-600 MPa.

Stupy pitko chwytéw zamontowaC stopy betonowe 40cm x 40cm zagtebione w grunt na

gtebokos¢ 70 cm. Beton C16/20.

5. Utwardzenie terenu z kostki betonowej gr 6cm (chodnik)

kostka betonowa gr. 6 cm

Podbudowa pod kostka — stabilizacja ,75”/ 75 kg cementu na 1m? piasku/ 10 cm

Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego
dolomitowego o frakcji ciagtej od 20- 63 mm/ grubo$¢ 15 cm z zaklinowaniem/ chodnik
okraweznikowany obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowe;j

6. Tereny zielone

- Rozécielenie ziemi urodzajnej, zasiac trawe.
- Zasadzi¢ krzewy ozdobne iglaki.
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3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do rob6t budowlanych: koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25-0,60
m~, zageszczarka do gruntu, spycharka, spawarka wirujgca, i inne,
- WyCigg przyscienny
- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne
rurowe o wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen
wewnetrznych, standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogolnej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji

robot oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robét wykona¢ analize gruntu
celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypéw, aby

powierzchni gruntu nada¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robdt fundamentowych
- ostoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10

- zasypanie wykopow z zewngtrz gruntem uprzednio wydobytym, bez

odpadkdw budowlanych i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

- zasypanie wewnatrz fundamentéw piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3.  Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w

miare mozliwosci w sposdb ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg

dokumentacji projektowe;.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:

a) podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z projektem.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia

butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 -
8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli wstanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

C) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli
wymaga tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub
dylatacje wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz

warstwy szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub.

- 5 mm. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-

06250 oraz przechowywanie wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie

nizszych niz+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach, przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili ukfadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz +35°C. Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie
twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgii.

f) pielegnacja betonu:

Metody i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja

co najmniej przez 7 dni (polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.3.2. Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos$¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
- jakos¢ kruszywa, cementu i wody

- maksymalna gestos¢ mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie

badan wytrzymatosci na Sciskanie.

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz: -1
prébka na 100 zarobdw -1 probka na 50 m szesciennych betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do ilosci 3
wymaga zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizszg od
przewidywanej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych
z konstrukgcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych prdbek i badanie wytrzymatosci betonu

na Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.
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5.3.3. Deskowania:

a) wymagania golne:

Rusztowanie podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w

taki sposdb, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasng oraz masg sprzetu do robot betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i Zzelbetowych

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatcac sie pod dziataniem w/w

obcigzen. Rusztowanie powinno zachowac sztywnosc¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji w

trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania na ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi.

Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora

nadzoru technicznego w dzienniku budowy.

b) deskowania fundamentdw:

Deskowania indywidualne faw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz

zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38

mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu

w celu przejecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w

wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w

grunt na gtebokos¢ ok. 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz

zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy

jednoczesnym wstawieniu miedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow

technicznych i ekonomicznych zaleca sie deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).

Zestaw elementéw deskowania systemowego powinien zawierac elementy umozliwiajgce

wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajagce wsporcze, ktdre

umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym. Zestawem elementéw

deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod

warunkiem kolejnego wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy

moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej

wytrzymatosci na Sciskanie.

5.3.4. Odbidr robot:

a) zgodnosc robdt z projektem i specyfikacjq:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakoriczenia rob6t betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw

dotyczacych tych robdt.
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5.3.5. Przepisy zwigzane: )
PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat PN-80/M-
47345.02 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pograzalne. Parametry

podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory

pograzalne. Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat. PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych PN-EN 196-1:1996

Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i

statosci objetosci

PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania

prébek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementdw

powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002  Cementy

specjalne PN-88/B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa

mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-86/B-06712 Kruszywa

mineralne do betonu PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia

ogolne PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-

76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw

mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego PN-

78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren PN-77/B-

06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej PN-EN 1097-1 do

9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw PN-86/B-04320 Cement.

Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania

domieszek na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykty

PN-88/B 06256 Beton zwykly. Odpornosc na Scieranie
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PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-81/M-47501 Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.

Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania PN-75/D-

96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-

79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami
technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady kontroli jakosci i odbioru robdt.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikaci

technicznej. W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty
podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr korncowy

b) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypéw po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe
-odbidr deskowania elementéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,

- odbidr zbrojenia w tym kotew i tgcznikdw systemowych,

- odbidr elementdéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakosc

powierzchni betonu,

- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzic¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym.
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7.3. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw i parkingdw z kostki brukowej

- biezgca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezgca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycii kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét.
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