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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t oraz zagospodarowania terenu boiska do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej wraz z zagospodarowaniu terenu wokot boiska o tgcznej powierzchni 1125,00
m kw

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania robdt zwigzanych z przebudowg boiska do pitki noznej wraz z bramkami,
tawkami i przytgczem policznikowym wody w Smerdynie, gm. Staszéw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
a) roboty ziemne,

b) wykonanie boiska do pitki noznej z ptyta 45,0 m x 25,0 m o nawierzchni z trawy
naturalnej

¢) wykonanie zagospodarowania terenu z trawy naturalnej,

d) wykonanie nowych dwdch bramek, 8 fawek i przytgcza wodnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z wytycznymi normy
europejskiej DIN 18035 , obowigzujgcymi odpowiednikami, polskimi i branzowymi
normami, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac nalezy :



- zorganizowac wiasciwy nadzér nad prowadzonymi robotami, z tym dokonac ustalenia
przebiegu drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatéw,

- przeja¢ na czas prowadzenia robdt odpowiedzialnoS¢ za istniejgce uzbrojenie terenu
pod projektowang ptyta boiska.

- dochowat szczegdlnej starannosci, podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu
unikniecia uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

1.6. Informacje o terenie budowy.

Teren, na ktorym wykonywany bedzie przebudowa zlokalizowany jest w m. Smerdyna,
przy Szkole Podstawowej .

Na obszarze objetym zakresem opracowania teren stanowit boisko. Przy przebudowie
zostanie nowa warstwa trawy.

Teren czesciowo ze spadkiem i czeSciowo ptaski .

1.7. Materiaty - ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, muszg posiada¢ zaswiadczenia o
jakosci lub atesty. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Podstawowe materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywa.

Zwir i piasek powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774 - 04.

Woda.

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiadac
jakosci wody wodociggowej przeznaczonej do picia.

Cement .

Cement do wykonywania ustrojow betonowych wg PN -B-19701.

1.8. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej.

Boisko pitkarskie z trawy naturalnej przeznaczone po zakonczeniu catosci projektu do
prowadzenia zaje¢, rozgrywek pitkarskich,

1.8.1. Nawierzchnia ptyty boiska wykonana z nastepujacych warstw :

- usuniecie warstwy humus o gr. 10 cm



- warstwa nos$na trawnika gr. 15cm (ziemia urodzajna prochnicza — humusu i
wyptukanego piasku) ,

1.8.2. Wysiew trawy.

- do wysiania trawy nalezy przygotowal mieszanke ziemi, piasku i torfu ogrodniczego
(kwasnego)

- zasianie nasion trawy wykona¢ maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona
powinny by¢ siane na gtebokos$¢ do ok. 2 cm. w ilosci 3.0 kg/ 100m2. Dobrana jakosc¢
trawy i gesto$¢ zasiewu powinna by¢ dopasowana do miejsca, temperatury , opadow i
wartosci pH warstwy wierzchniej. W praktyce nalezy dobrac gatunki traw do miejsca w
ktorym bedg rosty, wskazana jest porada fachowca.

Zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia, przed wysiewem, Swiadectwo jakosci dla
wysianej traw wydany przez instytucje posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

1.9. Elementy gotowe
1.9.1. Bramki na boisku.

- dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, ; bramki aluminiowe do pitki
noznej 3 x 2 m profil owalny, tulejowa / do zabetonowania wraz z siatkami i tulejami

1.9.2. tawki

- fawki stalowo-drewniane z oparciem 8 szt.

- fawka stalowo - drewniana elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo nogi
z rur @ 6 cm, listwy drewniane Swierkowe, malowane farbg akrylowg lub lakierobejca
listwa: df. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4,3 cm - 8 szt. dodatkowy ptaskownik
wzmacniajacy

1.9.3. Przytacze wody

- przylagcze wody z rury fi 32 mm zakonczone zaworem spustowym i zaworem
czerpalnym.

2.0. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Do budowy boiska sportowego mozna wykorzystac nastepujacy sprzet:

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

- ciggnik kotowy 37kW,

- przyczepa skrzyniowa 5.0t,

- koparka na podwoziu ggsienicowym 0,40m3,

- samochod skrzyniowy do 5.0t,

- zuraw do 5.0t,

- koparko-tadowarka, samobiezna 0,5 — 0,6 m3,

- walec wibracyjny samojezdny 2,5 t,

- ubijak spalinowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 70 -90 m3/h
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Transport materiatow.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Ilos¢ srodkdw transportu musi zapewni¢ terminowo$¢ wykonania robot.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Korzystajgc z drég publicznych Wykonawca winien spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu
i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

2.1. Wykonywanie robot.
2.1.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

- jako$¢ uzytych materiatéw i wykonywanych robét,

- zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

- za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okresSlonych w dokumentacji projektowej

- nastepstwa btednego wykonawstwa oraz wytyczenia robot zostang poprawione przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

- polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi



Wykonawca.

- przetarg umozliwia ztozenie ofert czesciowych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
nawierzchni boiska zobowigzany jest do powiadomienia Inwestora o mozliwosci
prowadzenia robot zwigzanych z budowg ogrodzenia w przypadku gdy Wykonawca
ogrodzenia bedzie inna firma wykonawcza.

- w przypadku przedtuzenia sie terminu wykonywania ptyty Zamawiajgcy przewiduje
przedtuzenie terminu robdt przy ogrodzeniu o trzy tygodnie kalendarzowe (w przypadku
wykonywania robot przez Wykonawcow).

Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono
przedmiot zamdwienia w oparciu kody CPV:

45212221-1 — Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45232120-9 — Roboty nawadniajgce

2.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska nalezy wykonywac za pomoca
sprzetu mechanicznego /spycharka, tadowarka/ lub recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez
stuzby geodezyjne.

Wykonane roboty ziemne muszg uwzgledniaC uksztattowanie spadkéw gruntu
rodzimego.

Przy wykonaniu podtoza na ktérym powstanie boisko nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:

- odpowiednia stabilizacja gruntu,

- zachowanie twardosci ( przy prdbie jezdzenia sprzetem budowlanym gtebokos¢
pozostawionych $ladéw bylta nie gtebsza niz 3cm,

- spadek plantu nie powinien przekraczac 1%,

- odchylenie profilowania od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 3 cm ponizej 4
metrowej listwy,

- przy budowie wczesniejszych warstw nie powinny zosta¢ naruszony wykonany profil,
tak aby grubo$¢ poszczegdlnych warstw utrzymac na jednakowym poziomie,

- w celu uzyskania doktadnego poziomu uzywac dokfadnych urzadzen pomiarowych,

2.3. Kontrola jakosci robot.
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B - 00.
"Kontrola jakosci robot ,punkt 6.



2.3.2. Boisko sportowe.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary robét:

- gtebokosci wykopow,

- spadkOw na gruncie rodzimym,

- grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,

- stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

- klasy betonu, wielkosci i rozmieszczenia stép betonowych,

- poziomow i spadkow wierzchniej warstwy podbudowy,

- montazu wierzchnich warstw nawierzchni z trawy naturalnej ,
- wymiardw wyznaczonego boiska,

- spadkéw nawierzchni strefy bezpieczenstwa boiska .

2.4. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00. punkt 7.

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy , akceptowane przez Inwestora, Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg dla boiska sportowego jest 1 [m2] , zgodnie z Dokumentacja.
2.5. Odbior robot .

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano we wzorze umowy.

Przy przekazywaniu Zamawiajgcemu boiska sportowego do pitki noznej pokrytego
nawierzchniami trawy naturalnej. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty odbioru roboét zanikajgcych,

- protokoty sprawdzenia stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki
pomiaréw.



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
toku robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy).

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzone
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz
innych Przedstawicieli.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

Podstawa pfatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

2.7. Przepisy zwigzane
Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu.

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

BN - 72/ 8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospdtka.
PN-B- 19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B-6250 - Beton zwykty.

PN- 80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne.

Norma DIN 18035 - Wytyczne dotyczace budowy boisk z traw naturalnych.



Inne przepisy i dokumenty.

1. Ustawa z 7 07.1994 r. Prawo budowlane , z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz.401 z 6 lutego 2003 r. z pdzn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dotyczacego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .( Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953.)

4.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).

UWAGA OGOLNA .

Wszystkie nazwy wi#asne i marki handlowe elementow budowlanych,
systemow i wyposazenia, zostaly uZyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwiazan zamiennych ,
nie obnizajgcych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie moga pociagac
za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienic¢ idei projektu.
Wykonawca moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez
projektanta, jednak musi to by¢ poprzedzone pozytywna opinia Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli
zastosowane rozwiazania zamienne wiazZe sie z koniecznoscia wprowadzenia
zZmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢
za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.



