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l. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszoéw” —
,rermomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie’. Do zakresu przedmiotowej
inwestycji nalezy wykonanie kompletnych wielobranzowych dokumentacji projektowych niezbednych do
uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, itp. oraz wykonanie
catoSci robot budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang wielobranzowg dokumentacje
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych zostat zawarty w audycie energetycznym
budynku, w audycie efektywnos$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej oraz w audycie
efektywnosci energetycznej — modernizacja oSwietlenia wewnetrznego bedacych podstawg
opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i obejmuje:

- wymiane wewngtrznej instalacji c.o.,

- budowe wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

- wymiang o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- budowe kompletnej elektrowni stonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracujacej na

potrzeby wiasne obiektu,

- roboty towarzyszace remontowo-budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania catoSci

wyzej opisanych robdt.

Dodatkowo zakres prac obejmowat bedzie:

- wymiang instalacji elektryczne na pierwszej kondygnacji budynku gtownego,
- remont kominéw ponad dachem,
- remont betonowych schoddéw zewnetrznych.

Gteboka termomodernizacja budynku pozwoli na wykorzystanie odnawialnych zrédet energii
i zwigkszenie sprawno$ci wytwarzania energii cieplnej. Planowane do realizacji roboty przyniosg
rowniez wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikajace z redukcji dotychczasowego zuzycia
energii ciepinej oraz elektryczne;.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robot, jak nalezy zaprojektowac oraz
wykonac prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwziecia.

Podstawg do opracowania sg;

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- audyt energetyczny budynku,

- audyt efektywnosci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

- audyt efektywnosci energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).
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Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogolny zakres catosci zamowienia obejmuje:

wykonanie inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym
w stopniu  umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej dla catosci przedsiewziecia,

opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

opracowanie  wielobranzowych  projektow budowlanych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania w stopniu niezbednym do uzyskania niezbednych pozwolen, uzgodnien,
opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2013 poz. 1409 zpo6zn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

opracowanie  wielobranzowych projektdbw wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego  realizacji  inwestycji
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

opracowanie harmonogramu ptatno$ci w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,
opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR),
przeprowadzenie regulaciji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacii
do eksploataci,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegbtowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje obiektu jesli
takie bedg wymagane,

przeszkolenie przysziego personelu obstugi zainstalowanych urzadzen,

bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletne;
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych urzadzen wraz z przekazaniem ich
do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi robotami musi spetniaC wszystkie wymagania
w zakresie ochrony ppoz. Wykonana instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja
oS$wietlenia oraz instalacja fotowoltaiczna powinna charakteryzowa¢ sie wysokim poziomem
technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwa, bezpieczna, przyjazng dla
uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacja.
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Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia cato$ci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢
zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnosci energetycznej i niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy,
ktore nie zostaty wyszczegdlnione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1 Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:

e liczba kondygnacii - 1; 4 + czeSciowe podpiwniczenie
e powierzchnia zabudowy -1005,40 m2

e kubatura czesci ogrzewane; -8185,20 m?

e liczba pracownikow - 100 os6b

Budynek Urzedu zlokalizowany przy ul. Opatowskiej 31 w Staszowie to obiekt wolnostojacy
w sktad ktorego wchodzi budynek gtowny, budynek sali konferencyjnej oraz tacznik.

Konstrukcja budynku:

Budynek gtowny o czterech kondygnacjach nadziemnych, w catoSci podpiwniczony, zbudowany
zostat na planie prostokata. Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z pustakéw gazobetonowych gr.
24 cm docieplone warstwg styropianu gr. 10 cm, Sciany szczytowe murowane z cegty silikatowej gr. 12
cm ibloczkow gazobetonowych gr. 24 cm, docieplone warstwg styropianu gr. 10 cm. Stropy
miedzykondygnacyjne prefabrykowane. Dach budynku wykonany w formie stropodachu petnego
z pokryciem z papy termozgrzewalnej, docieplony warstwa styropianu gr. 8 cm.

Budynek sali konferencyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o jednej kondygnacii
nadziemnej, niepodpiwniczony, zbudowany zostat na planie prostokata. Sciany zewnetrzne murowane
z pustakow gazobetonowych gr. 36 cm docieplone warstwg styropianu gr. 10 cm. Strop nad
kondygnacjg prefabrykowany. Dach budynku wykonany w formie konstrukcji drewnianej z pokryciem
z blachy trapezowej docieplony warstwag wetny mineralnej gr. 8 cm.

Budynek tacznika pomiedzy budynkiem gtéwnym a budynkiem sali konferencyjnej o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, zbudowany zostat na planie prostokata. Sciany zewnetrzne
murowane z pustakoéw gazobetonowych gr. 24 cm docieplone warstwa styropianu gr. 10 cm. Strop nad
kondygnacjg prefabrykowany. Dach budynku wykonany w formie konstrukcji drewnianej z pokryciem
z blachy trapezowej docieplony warstwag wetny mineralnej gr. 8 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje 100% udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane
w budynku byty sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC oraz aluminium ze szkleniem
zespolonym jednokomorowym.

Drzwi zewnetrzne w budynku wykonane z profili aluminiowych i stalowych, petne oraz wyposazone
w szklenie zespolone jednokomorowe.

Instalacja grzewcza:

Budynek zaopatrywany jest w energie cieplng poprzez wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej.
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Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych wyposazona w grzejniki
zeliwne Zzeberkowe bez zainstalowanych zawordw termostatycznych oraz czeSciowo w grzejniki
cztonowe aluminiowe wyposazone w zawory termostatyczne.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest lokalnie przy zastosowaniu elektrycznych
podgrzewaczy.

Ogdlny opis wentylaciji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane jest do
pomieszczen poprzez nieszczelnoSci w stolarce otworowe] i wyprowadzane poprzez kanaty
wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:
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1.1.2 Szczegotowy zakres robét budowlanych przewidzianych do realizacji

Szczegdtowy zakres przewidzianych do realizacji rob6t budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wymiana wewnetrznej instalacji c.o., demontaz istniejacych grzejnikow, izolacji, orurowania
i armatury, montaz nowych grzejnikow stalowych ptytowych, nowego orurowania wraz z izolacjg
cieplng oraz niezbednej armatury w tym: zaworéw termostatycznych, regulacyjnych,
podpionowych iodcinajgcych, montaz zaworéw odpowietrzajgcych, proby szczelnoSci
i regulacja catego uktadu.

Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta pracujacej,
z centralg wyposazong w nagrzewnice wodng oraz rekuperator umozliwiajacy odzysk ciepta
z powietrza wywiewanego,

Wymiana o$wietlenia wbudowanego (oprawy i zaréwki) na energooszczedne typu LED
z dostosowaniem do aktualnych wymagan normatywnego do$wietlania pomieszczen.
Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepisow.

Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,96 kW pracujacej na potrzeby
wiasne budynku.

Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaiczne;.

Dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej do wspotpracy z instalacjg fotowoltaiczna.
Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilenia urzadzen wentylacji mechaniczne.

7
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- Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku gtownego.

- Remont zewnetrznych schodow betonowych.

- Remont kominéw ponad dachem.

- Przywrocenie po zakonczeniu robdt budowlanych wszystkich powierzchni $cian, sufitow
i dachow oraz terenu przylegtego do budynku do stanu pierwotnego.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni sie do
wzrostu poziomu uzytkowania budynku dzieki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne
srodowisku, wptynie ona réwniez na poprawe stanu Srodowiska naturalnego w wyniku ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.).

Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzige¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz
obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie
wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle
obowigzujacego prawa. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostang zamontowane muszg posiada¢
wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi przepisami i normami obowigzujgcymi
w kraju.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z wymiang wewnetrznej
instalacji c.0., budowg wentylacji mechanicznej, wymiang oswietlenia wbudowanego, wymiang instalacji
elektrycznej na pierwszej kondygnacji, montazem instalacji fotowoltaicznej, remontem kominéw ponad
dachem i zewnetrznych schoddw betonowych, obejmujacych roboty demontazowe oraz montazowe
prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zasieg oddziatywania tego etapu projektu na Srodowisko
nie wykroczy poza granice dziatki na ktdrej posadowiony jest budynek. Stad jego oddziatywanie
ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktdrzy bedg przebywa¢ w budynku w czasie
wykonywania prac imoze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek
wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracg urzadzen mechanicznych
(np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otwordéw w Scianach i stropach). To niekorzystne
oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustapi z chwilg zakoriczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢
zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na Srodowisko poprzez redukcje
dotychczasowej emisji zanieczyszczen w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplng
i elektryczna.

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek w ktorym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasnos¢ Gminy Staszow.

1.2.3 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:

Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawkg podatku VAT.
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1.2.4 Uwarunkowania formalno prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 tj. z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

- Inne aktualne na dzieh realizacji przepisy szczegélne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

1.2.5 Lokalizacyjne

Cato$¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejacego budynku urzedu
przy ul. Opatowskiej 31 w Staszowie na dziatce o nr ewid. 5777/2.

1.3 Ogoblne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym, audytem efektywnoSci energetycznej oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty
budynku. W ramach zadania oprécz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audycie efektywnosci energetycznej nalezy wykona¢ rowniez roboty towarzyszace niezbedne do
prawidtowej realizacji cato$ci zadania.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzgledniac mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne i technologie oraz
ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpaddw), zaréwno
na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie
sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w tym temperatur powietrza wewnetrznego.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej
ucigzliwy.
1.4 Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagane wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu
zamowienia:

- we wszystkich pomieszczeniach budynku w okresie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,
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- zastosowana automatyka instalacji c.0. i wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢
bezobstugowg prace oraz w petni kontrolowaC wszystkie procesy i zapewni¢ prawidtowe
dziatanie wszystkich uktadow,

- wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace
standardy wykonania i energochtonnosci,

- nowe oSwietlenie energooszczedne winno spetniaC obowigzujgce normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen Swiattem sztucznym, wydajno$¢ zrodet Swiatta winna wynosi¢ min
100 Im/W.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg
przedstawiajgcq proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji projektowej. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z audytem energetycznym, z audytem
efektywnosci energetycznej i zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy.
Dokumentacje muszg spetniac wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow i aktualnych na dzien
realizacji norm, a zastosowane materialy do ich realizacji powinny posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona
Z rzeczoznawcg W zakresie przeciwpozarowym.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania kompletnej wielobranzowej dokumentacii
projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, uzyskania pozwolenia na budowe
| pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz ze szczeg6towym
opisem parametrow przewidzianych do zastosowania urzadzen i materiatow (adekwatne do rodzaju
zadania), ktore na biezaco konsultowane bedg z Zamawiajgcym.

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.
Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego W  uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

- opracowanie harmonogramu ptatno$ci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnoSci
| przydatno$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekty powinny zawiera¢c optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyijne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym
opisem.

Projekt powinien byC spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokdt
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych
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w realizacji zamdwienia. Kazde opracowanie powinno przewidywa¢ mozliwoSC etapowania robot.
Zaprojektowane rozwigzania muszg zapewnia¢ mozliwos¢ ich realizacji na czynnym obiekcie.

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla
zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.2 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
sposOb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposob
rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wode i energie elekiryczng mozna zrealizowac
z istniejacej instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego wodomierza i licznika. Zaplecze
budowy Wykonawca robdt organizuje we wiasnym zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacje
magazynu dla potrzeb sktadowania materiatdw budowlanych i urzadzen. Zatozenia przyjete do realizacii
prac powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ uzytkowania istniejgcych ciggéw komunikacyjnych wokot budynku
z zapewnieniem bezpieczenstwa dla 0sdb z nich korzystajacych.

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.3.1 Wymiana wewnetrznej instalac;ji c.o.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych zwigzanych
z systemem grzewczym nalezy wykonaC wymiane istniejacej wewnetrznej instalacji c.0. na nowg
pompowa pracujacg w ukfadzie zamknigtym.

Przed montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje nalezy w catosci zdemontowac. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.0., gruzu itp. oraz do zwrotu pieniedzy
Inwestorowi za sprzedany ztom.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych, zewnetrznie
ocynkowanych.

W nowej instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe o wymiarach i mocach dobranych
indywidualnie do kazdego pomieszczenia. W przedmiotowym obiekcie nalezy zamontowac grzejniki
wiszgce przymocowane za pomocg systemowych uchwytow montazowych do Scian.

Instalacje c.0. wykona¢ nalezy jako dwururowg zamknietg z przeptywem wymuszonym pracq
pompy obiegowej. W instalacji nalezy zastosowac¢ pompy elektroniczne o parametrach pracy dobranych
do wyliczonych w uprzednio wykonanym projekcie opordw przeptywu i wydajnosci. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne montowane w najwyzszych punktach instalacji i w zawory
spustowe. Dodatkowo kazdy grzejnik nalezy rowniez wyposazy¢ w reczny zawér odpowietrzajacy.

Nalezy zapewni¢ pomiar parametrow pracy instalacji c.0. poprzez montaz termometréw
i manometrow. Termometry powinny posiadac¢ zakres temperaturowy 0+120°C. Natomiast manometry
powinny by¢ wyposazone w kurek i posiada¢ zakres pracy 0+0,6 MPa.

Instalacje nalezy podzielic na obiegi grzewcze w sposob zapewniajacy optymalng prace catego
uktadu.

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo oraz w kanatach technologicznych. Wszystkie kolizje
i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
inormami. PrzejScia przez przegrody Kkonstrukcyjne nalezy prowadzic w rurach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym nie powodujgcym  korozji, umozliwiajgcym swobodne
przesuwanie si¢ przewodu. W przypadku przejScia przez przegrody budowlane wydzielajace strefy
pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat 0 odporno$ci ogniowej rownej co najmniej odporno$ci ogniowe;
danej przegrody. Przewody instalacji c.0. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3%
w strone wymiennikowni ciepfa.
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W celu wykonania prawidtowej regulacji nowej instalacji c.0. nalezy zamontowac przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne wraz z gtowicami. Ponadto instalacja winna by¢ wyposazona w zawory
regulacyjne. Na zaworach nalezy ustawi¢ nastawy wyliczone w uprzednio wykonanej dokumentacii
projektowe;.

Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowaC termicznie izolacjq o grubosciach zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami
z 6 listopada 2008 r.

Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ cieplnie izolacjg wykonang z pianki poliuretanowej
zabezpieczonej ptaszczem z folii PCV. Zakoniczenia izolacji zabezpieczy¢ systemowymi manszetami.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddw i komponentow wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ci::’il';ie'}‘a[;_"i %‘%g'gwf('::%i]*
il $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
B i ek e 50% wymagat z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

1. Przewody wg poz. 6 utoZone w podfodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego ufozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku Su

Przewody ogrzewania powietrznego utoZone

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 50t

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10. wewnatrz budynku**

50% wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnatrz budynku** L0 wynatian 2oz, .4

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimng, a nastepnie cieptg wodg. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 13480-1:2017-
10 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Tom |l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociggi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodq wodociggowa, doktadnie
odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie wstepne trwajgce 30
minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartosci ciSnienia probnego. Cisnienie
probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik pozytywny badania wstepnego to
brak przeciekdéw i roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania ci$nienia dokona¢ manometrem
tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i zakresie 50% wigkszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10
bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtowne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i obserwacii
instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania jest
negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie,
poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania gtownego nalezy spusci¢ wode
zinstalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniong
| przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na goraco i regulacii instalacji wynosi 72 godz.
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Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $Sciany, stropy i podtogi
w miejscach wykonanych przebi¢. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach wyszpachlowaé
i pomalowa¢ w kolorze $cian. Miejsca po istniejacych, a nie wykorzystywanych ponownie pionach
i poziomach nalezy zaSlepi¢. Uszkodzone w trakcie prowadzenie robot powierzchnie sufitbw i Scian
nalezy wyszpachlowa¢ ipomalowa¢, natomiast uszkodzone podiogi uzupetni¢ takim samym lub
podobnym do istniejagcego materiatem.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przedstawi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urzadzen i materiatow:
- grzejniki ptytowe:
- maksymalna temperatura robocza: min. 140 °C
- maksymalne ci$nienie robocze: min. 10 bar

- powioka wykonczeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe,
nieemitujgca szkodliwych substancii

- orurowanie:

- materiat — stal niskoweglowa (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pym oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu

- minimalny zakres temperatur pracy: -35 + +1350C

- maksymalne ci$nienie pracy: min 16 bar

- system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen

- izolacja cieplna przewodow prowadzonych natynkowo:

- materiat — pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz ptaszczem PCV
- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN 1SO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy
temp. $redniej 40°C
- max. temp. pracy: 1350C
- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH - dopuszczony do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
- tolerancja wymiarow -  dtugo$¢ £5mm
$rednica wewnetrzna +3/-0 mm
grubosc¢ otuliny 0,5 mm/+2,0 mm

- kategorie pozarowe wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa E (dla pianki potsztywnej)
NRO (dla pianki twardej)
- izolacja cieplna przewodow prowadzonych podtynkowo:

- materiat - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz otuling odporng na
agresywne dziatanie zaprawy cementowo-wapienne;.
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- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN 1SO 8497:1999: 0,040 W/mK przy
temp. $redniej 40°C
- temp. pracy: -80+95°C
- odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej ( 1 ): >3500
- stabilno$¢ termiczna: - max 2% ($rednica)
- max 3,5% (dtugosc)
- emisja gazow przy catkowitym spalaniu: 99% CO2 i H20
- reakcja na ogien — charakterystyka wg Euroklas: klasa E.

2.3.2 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego dotyczacym modernizacji wentylacji w budynku
nalezy wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
z centralami wyposazonymi w nagrzewnice wodne zasilane zistniejacego wezta oraz rekuperatory
oparte o wymienniki obrotowe umozliwiajace odzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

Wentylacja mechaniczna zapewni¢ ma wtasciwg ilo$¢ wymian powietrza w kazdym pomieszczeniu
odpowiadajacych obowigzujacym zaleceniom i zarzadzeniom dla wtadciwych warunkdw klimatycznych
powietrza.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach roéwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody
muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy
podwieszac przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropow, belek, itp.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci minimum B (PN-EN
1507:2007, PN-EN 12220:2001, PN-EN 1505:2001). Grubosci blach na kanaty przyjmowac, tak aby
przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych ciSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw migedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i elementami usztywniajgcymi kanat
w przekroju.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Instalacje wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice na trojnikach oraz regulatory
statego i zmiennego przeptywu stuzace do wyregulowania ilosci powietrza. Instalacje wentylacyjne
nalezy wyregulowac, tak aby osiggna¢ wymagane wydatki powietrza na poszczegdélnych nawiewnikach
| wywiewnikach oraz roznice ciSnien w poszczegoélnych pomieszczeniach.

W celu ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz pomieszczen oraz emitowane
do otoczenia instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.
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Dla zapewnienia estetyki kanaty wentylacyjne prowadzone w obrebie pomieszczen uzytkowych
i korytarzy nalezy zabudowa¢ pitytami G-K. Po wykonaniu zabudowy powierzchnie piyt nalezy
zgruntowac i dwukrotnie pomalowac. W zabudowie zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace
dostep do kanatow wentylacyjnych w miejscach gdzie to jest wymagane.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowaé klapy rewizyjne w celu umoZliwienia ich
czyszczenia.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ izolacjg termiczng wykonang z wetny mineralnej
zabezpieczonej od zewnetrz ptaszczem z folii aluminiowe;. Izolacje cieplng przewoddw prowadzonych
na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi,
uszkodzeniem mechanicznym oraz dziobaniem ptakow.

Instalacje ciepta technologicznego stuzacego do zasilania nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnej wykonac nalezy z izolowanych cieplinie rur i ksztattek stalowych czarnych w obrebie wezta
cieplnego a nastepnie przej$¢ na izolowane cieplnie rury stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone
w systemie zaciskowym.

W celu zasilania central wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ niezbedng modernizacje
istniejacego wezta cieplnego wraz ze skorygowaniem jego mocy oraz z dostosowaniem do nowego
zapotrzebowania w zwigzku z doposazeniem budynku w wentylacje mechaniczna.

Na instalacji c.t. nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaC ptytowe wymienniki ciepta dobrane do
wyliczonego w projekcie zapotrzebowania na moc i wydajno$¢. Wymienniki winny posiada¢ fabryczng
izolacje.

Czes¢ instalacji od wymiennika do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej nalezy napetni¢ mieszaning
wody z glikolem propylenowym. Obieg czynnika grzewczego wymuszony winien byC pracg
elektronicznych pomp obiegowych.

Instalacje c.t. nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez montaz
przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa. Bezposrednio pod kréécem
wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji wypetnionej glikolem nalezy przewidzie¢ ustawienie
naczynia zbiorczego polietylenowego, ktore umozliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziatania
zaworu bezpieczenstwa. Napetnianie instalacji musi by¢ wykonywane wytacznie przez uprawniony do
tego serwis.

W celu zasilenia wszystkich urzadzen elekirycznych bedacych na wyposazeniu wentylacji
mechanicznej nalezy wykona¢ kompletng instalacje elektryczng zgodnie z obecnie obowigzujacymi
przepisami.

Funkcje do spetnienia przez system automatyki:
Regulacja parametréw

Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywac¢ poprzez pordéwnanie aktualnych zmierzonych
z wartoSciami zadanymi. Uktady majg utrzymywac zadane parametry powietrza na wywiewie i na
nawiewie.

Regulacje temperatury winna by¢ realizowana dwustopniowo: odzysk ciepta (priorytetowy) oraz
obrébka powietrza w wymiennikach ciepta i urzadzeniach lokalnych.

- | stopien — odzysk ciepta, regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma sie odbywac poprzez
ptynng zmiane nastaw elementdw regulacyjnych (sitownikow zaworow regulacyjnych), uktad ma
zawsze dazy¢ do maksymalnego wykorzystania parametrow powietrza aktualnie
korzystniejszego.

- Il stopien - obrébka powietrza poprzez zmiang nastaw zawordw regulacyjnych (dwu- lub
trojdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodg grzewcza.
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Uktad automatyki ma dazy¢ do maksymalnego odzysku ciepta od powietrza wywiewanego
| przekazanie do powietrza Swiezego.

Zastosowana automatyka winna zapewniac:

- alarm pozarowy,

- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem,

- zabezpieczenie odzysku ciepta przed zeszronieniem,

- regulacje wydajnosci powietrza w zalezno$ci od czujnika przeptywu,

- zegar czasu rzeczywistego,

- sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy — zawor regulacyjny, czujnik na wywiewie z korektg od
nawiewu, pompa obiegowa

- utrzymanie statego zatozonego wydatku,

- kontrola sprezu wentylatorow,

- zabezpieczenie wymiennikow przed oblodzeniem,

- zabezpieczenie termiczne silnikow,

- kontrola czystosci filtrow,

- kontrola faz napiecia zasilania,

- zabezpieczenie przed zbyt niskq i zbyt wysoka temperaturg nawiewu,

- kontrola pracy pomp obiegowych,

- zapewnienie funkcji ,goracy start”,

- interfejs dla lokalnego HMI (RJ45) i PC (USB),

- karta SD card do aktualizacji aplikacji lub systemu operacyjnego,

- wbudowany LON,

- wbudowany port Ethernet do serwisowania za pomocg standardowej przegladarki,

- monitoring i nadzér z mozliwoscig zdalnego odczytu, monitorowania stanéw oraz zmian
parametrow z pozycji centralnego komputera,

- petna kompatybilno$¢ i mozliwo$¢ wigczenia sie do systemu BMS.

Kazde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno nastepowa¢ w sekwencji: uruchomienie
wentylatorow systemow nawiewnych, potem wentylatorow systeméw wywiewnych. Uruchamianie
urzadzen powinno odbyc sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach
czasowych. Ustawi¢ kolejno$¢ uruchamiania poszczegdlnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla
wszystkich szaf.

Funkcje informacyjne:

Automatyka powinna zapewniaC monitorowanie pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji.
Informacje pracy, awarii urzadzen, warto$ci zadane i zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na
szafie zasilajgco-sterowniczej na ekranie ciekfokrystalicznym.

Minimalne parametry techniczne przyjetej centrali wentylacyjne;j:

Centrale wentylacyjne muszg posiadac certyfikat wydany przez niezalezng jednostke notyfikowang
potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053.

Wszystkie centrale muszg spetnia¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 dla
roku 2018 z uwzglednieniem specyficznego wskaznika zuzycia energii JMWint oraz sprawnosci suche;
zgodnie z zatozeniami ww. dokumentu oraz wszelkich ttumaczen i uzupetnien dostepnych na stronie
internetowej Ustawodawcy.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008
Wiasciwosci obudowy central:

- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa min D2
- szczelnos¢ obudowy:

16



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa min L1
- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa min L1

- szczelnos¢ zamocowania filtra:
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- wspotczynnik przenikania ciepta — nie gorszy jak klasa T2
- wspotczynnik wptywu mostkow termicznych - nie gorszy jak klasa TB2
- izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Powyzsze wifasciwosci obudowy central muszg by¢ potwierdzone certyfikatem akredytowanej
jednostki badawczej zgodnie z normg PN-EN 1886:2008 na podstawie badar laboratoryjnych.

Dopuszcza sie rowniez w miejsce central spetniajgcych T2 i TB2 (potwierdzonych certyfikatem
akredytowanej jednostki badawczej zgodnie z normg PN-EN 1886 na podstawie badar laboratoryjnych)
wykonanie central na szkielecie wykonanym z profili z wktadkg termiczng oraz paneli i oston
wykonanych z przektadka termiczna.

Izolacja cieplna central z paneli o grubo$ci min. 45 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng
w klasie niepalnosci A1.

Materiat paneli zewnetrznych i wewnetrznych obudowy central standardowych pokryty powtoka
zabezpieczajacg odpowiadajaca klasie korozyjnosci min. C4.

Centrale standardowe nalezy wyposazy¢ w hybrydowy, elektrostatyczny filtr wtdrny o wysokiej,
statej wydajnosci filtracji, matym spadku ciSnienia na filtrze (max. 50 Pa dla oporu koricowego), co
wptywa na niskie zuzycie energii w odroznieniu do filtrow tkaninowych. Wysoka zywotnosc¢ i diugi czas
pracy filtra. Filtr niewymienny przy ktérym konserwacja sprowadza si¢ do mycia. Filtr elektrostatyczny
musi posiadac atest higieniczny wydany przez PZH.

- certyfikat EUROVENT potwierdzajacy zgodno$¢ miedzy danymi przedstawianymi na kartach
doboréw urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzadzen, w szczegoinosci:

- pobdr mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe,

- wartosci wspdtczynnikdéw SFP,

- charakterystyka akustyczna obudowy,

- poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali,

- poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali,

- poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe.

2.3.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywno$ci energetycznej w ramach przewidzianych do realizacii
prac przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy minimalnej 39,96 kW
stuzacej do wytwarzania energii elekirycznej na potrzeby witasne budynku, a tym samym czeSciowe
zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrodet konwencjonalnych energig stoneczna.

Wykonawca robdt projektujgc i wykonujagc montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowigzek
zapewni¢ optymalne wspéidziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczna.
Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie.

Panele fotowoltaiczne powinny zostaC zamocowane na powierzchni dachu za pomocq
odpowiednich  systemowych uchwytdbw montazowych iskierowane w kierunku potudniowym.
Konstrukcja montazowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz dopuszczona przez producenta
zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca robo6t przedstawi w projekcie szczegdtowe
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wyliczenia wytrzymatoSci konstrukcyjnej istniejacego budynku pod wzgledem obcigzenia od paneli
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegotowy sposéb ich montazu.

Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element potprzewodnikowy, w ktorym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub
szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej
ramie,

- inwerter (falownik) - urzagdzenie, ktdrego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego (DC)
generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych
z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze elektroniczny, programowalny uktad
sterujacy oraz roztgcznik DC oraz AC - wspotpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata
jako zabezpieczenie przed pracq wyspowaq (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub
asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem
w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia
AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektryczne] — urzadzenie, kiore zlicza energie elekiryczng
wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztacza typu MC4 przeznaczone sg do tgczenia modutdw fotowoltaicznych, inwerterow
itp.,
- przewod solarny - przewdd taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na

amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektow.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elekirycznej z energii stonecznej przy
uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada sie podtaczenie systemu fotowoltaicznego do
sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci elekirycznej
dostawcy energii). Jednak energia produkowana przez moduty fotowoltaiczne nie bedzie sprzedawana
do sieci lecz w catosSci wykorzystywana na potrzeby witasne budynku. Niedobor energii elektrycznej
produkowanej przez ukfad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejacq siec zasilajacg budynek.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg byC fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach roéwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem roboOt przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.

Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢ napisane w jezyku polskim.
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Minimalne parametry techniczne modutow fotowoltaicznych:

PARAMETRY PANELI PV

Typ ogniw w panelu PV

polikrystaliczne

Maksymalne obcigzenie statyczne, przdd (np. $nieg, wiatr)

min. 5400 pa (112 ib/ft)

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr)

min. 2400 Pa (50 Ib/ft )

Klasa stosowania

A

Moc znamionowa w (STC)

nie mniejsza niz270 W .

Wydajnos¢ modutu

nie mniejsza niz 16,2 %

Maksymalne napiecie systemu

1000 VDC

Temperaturowy wspotczynnik mocy TcP

-0,450 %/°C

NOCT (800W/m2, 20°C, AM 1.5, 1 m/s)

nie mniej niz 45 °C

Odporno$¢ na PID zgodnie z normg
ICE 62804-1:2015 lub réwnowazng

Tak, potwierdzona certyfikatem

Mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami beztransformatorowymi

TAK

Flash test

Wymagany dla kazdego modutu

EL test

Wymagany dla kazdego modutu

Wymagane normy

PN-EN 61730
PN-EN 61215:2005

Gwarancja na wady ukryte

nie mniej niz 10 lat

Gwarancja na moc

Nie krotsza niz 25 lat. Liniowa
przy rocznym spadku nie
wigkszym niz 0,7% rok

Dodatkowe parametry konstrukcyjne:

- rama modutéw musi by¢ wykonana w cafosci z aluminium, musi gwarantowa¢ maksymalng
stabilnos¢ i ochrone przed zmeczeniem materiatu; rama modutéw fotowoltaicznych musi
posiada¢ wewnetrzne elementy naroznikowe, zapewniajgce wyzszg odporno$¢ na odksztatcanie
i lepszg wodoodporno$¢ w naroznikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiat

jest najstabszy, w przeciwienstwie do potaczen naroznych tgczonych katowo lub na $ruby;

- laminaty modutu muszg by¢ taczone z ramg przy pomocy taSmy lub silikonu, moduty PV muszg
posiada¢ przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzace przez kazde ogniwo, szyny
zbiorcze (busbars).szkto modutow fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi by¢ pokryte bardzo

odporng warstwg antyrefleksyjna - nie dopuszcza si¢ stosowania technologii Sol-Gel

Przyjete parametry zastosowanych falownikow PV:

PARAMETRY FALOWNIKA
Moc znamionowa dostosowana do mocy uktadu
Typ beztransformatorowe
Zasilane fazy 3
Sprawnos$¢ euro min 97%
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Ochrona min 1P66

Wspdtczynnik zaktocen harmonicznych pradu ponizej 3%

Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywami Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Protokét komunikacii RS 485 lub rownowazny

Komunikacja bezprzewodowa WiFi lub Bluetooth

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 10 lat

Moc i ilos¢ falownikéw nalezy dobra¢ do mocy instalacji.

Straty systemowe pojawiajg si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statopragdowe;
(DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesytowe migdzy panelami fotowoltaicznymi
a inwerterem, nalezy stosowac kable o wkasciwym przekroju i minimalnej odlegto$ci miedzy elementami
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkow napiecia. Spadki napie¢ po stronie DC i AC instalacji nie
powinny przekraczac¢ 1%.

Przyjete parametry zastosowanych przewoddw solarnych:

PARAMETRY PRZEWODOW SOLARNYCH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Nominalne napiecie AC Uo/U 0.6/1.0 kV
Max. napiecie DC systemu PV 1.8 kV

Max. dopuszczalne napiecie pracy AC | 0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Max. dopuszczalne napiecie pracy DC | 0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Test napiecia AC/DC 6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)
e wedtug wymagan dla przewodow do systeméw PV TUV 2
Obcigzalnos¢ pradowa PEG 1169/08.2007
PARAMETRY TERMICZNE
od -40°C do +90°C (ruchome i state), zaprojektowane
Temperatura otoczenia zgodnie z normg IEC 60216: stata temperatura 120°C = 20
000 h, (2,3 roku), stata temperatura max. 90°C = 30 lat
Temperatura zwarciowa +250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie)

zimne zginanie i wydtuzanie zgodnie z norma IEC 60216,

Odpornosc na niskie temperatury wptyw zimna zgodnie z normg EN 50305

zgodnie z normg EN 60068-2-78, 1000 godzin w

Test wilgotnosci ciepta temperaturze 90°C | wilgotnosci 85%

PARAMETRY MECHANICZNE
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Wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne
Promien zginania min. 3xD (D = Srednica zewnetrzna max.)

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

15 N/mm2 w uzyciu, 50 N/mm? podczas instalacji

Odpornos¢ na dziatanie benzyny 24 h,100°C (EN 60811-2-1)

Odporno$¢ na ozon zgodnie z normg, PN-EN 50396

zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD
605/A1-2.4.20

zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)

Odpornos$¢ na UV

Odporno$¢ kwasowa i zasadowa

Odporno$¢ na amoniak 30 dni nasycone atmosferg amoniaku (test int.)
Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3
REAKCJA NA OGIEN

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, kabel

: EN 60332-1-2i TUV 2 PfG 1169/08.2007
pojedynczy

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, wigzka

kabli zgodnie z normg EN 50305-9

70 % Int.">Emisja dymu,

orzepuszczalnosé swiatta> 70% zgodnie z norma [EC 61034

Przyjete parametry ztgczy typu MC4:

PARAMETRY ZLACZY
Maksymalny prad systemu PV 20A
Maksymalne napiecie systemu PV 1000V
Termiczne warunki pracy -400C +90°C
Stopien ochrony min. IP67

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na dowolno$¢
modyfikowania struktury okablowania paneli.

Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze ofertowane moduty przeszty badania wg procedur IEC potwierdzajace ich petng
zgodno$¢ z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadac: flash liste, certyfikat potwierdzajacy
odpornos¢ na PID oraz dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badania EL test.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym Kraju.

Mocowanie modutu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporczej moze odbywac sie jedynie za
pomocg dedykowanych klem mocujgcych wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposéb
mocowania musi by¢ zgodny z instrukcjg montazu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniaC prawidtowe i optymalne wspotdziatanie
z istniejacq instalacjg elektryczng w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego,
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ekonomicznego i ekologicznego. Podtgczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie istniejacych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku.

Kazdy panel fotowoltaiczny musi by¢ wyposazony w optymalizator mocy, w celu niwelacji
negatywnych skutkéw zacienienia wptywajacych na prace instalacji fotowoltaicznej. Optymalizatory
mocy muszg by¢ wyposazone w funkcje obnizenia napiecia pojedynczych modutéw do poziomu
bezpiecznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa w przypadku zagrozenia.
Dodatkowo optymalizatory, muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu instalacji rowniez w orientacji
wschdd-zachdd.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym Kraju.

Wykonawca robot musi przed rozpoczeciem prac dokonaC szczegdtowej analizy istniejace;
instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego.
Optymalizacja moze polega¢ wytacznie na propozyciji wykonania przez Wykonawce robot takich zmian
w stosunku do audytu efektywnosci energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
ktore bedg prowadzic do uzyskania lepszej efektywnoSci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przed
wykonaniem prac.

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na zewnatrz budynku. Wszystkie
przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do
pracy.

Wykonawca robdt zapewni¢c musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan zapobiegajacych
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.

2.3.4 Wymiana instalacji oSwietlenia wewnetrznego

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych nalezy wymieni¢
istniejace oprawy oraz zarowki oswietlenia wewnetrznego w tym oswietlenie nad wejsciami do budynku
na energooszczedne. OS$wietlenie pomieszczen powinno spetia¢ aktualne normy dotyczace
doSwietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym. Budynek nalezy dodatkowo wyposazy¢ w instalacje
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Istniejace oprawy oswietlenia z tradycyjnymi Swietibwkami i Zarowkami nalezy zdemontowac,
awich miejsce zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne z zardwkami typu LED. Wydajno$¢
zastosowanych zrodet swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe
uzyskanie normatywnego natezenia oSwietlenia przy uzyciu tej samej lokalizacji istniejacych opraw
Wykonawca robdt jest zobowigzany do dotozenia nowych punktow Swietlnych wraz z wykonaniem
okablowania.

Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego elewacyjnego wykona¢ nalezy za posrednictwem zegara
astronomicznego z mozliwo$cig sterowania recznego kazdego obwodu.

Natezenie oSwietlenia dobra¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podfogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach
lokalizacji hydrantow i gasnic, innych przyciskow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
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Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowac na tej samej wysokosci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysoko$ci do 3 m oraz bezposrednio nad drzwiami.

Zastosowac nalezy oprawy z wtasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia podstawowego.

Powierzchnie sufitdw i §cian po zdemontowanych oprawach nalezy przeszpachlowac¢ i pomalowac
w kolorze zgodnym z istniejacym.

2.3.5 Wymiana instalac;ji elektrycznej

Istniejacy instalacje elekiryczng na | kondygnacji nalezy poddaC catoSciowej wymianie tj.
okablowanie, gniazda wtykowe, wtgczniki, rozdzielnice.

Rozdzielnice obiektowe zaprojektowac nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w |l
klasie ochronnosci. W rozdzielnicach zabudowac nalezy wytacznik remontowy, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla obwodow odbiorczych. Obudowy nalezy montowac na
wys. 1,8 m od podtogi.

Instalacje dla gniazd nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem. Stosowa nalezy
przewody typu N2XH-J 0,6/1kV (min. B2ca-s1b, d1, a1). Laczenie przewoddw i odgatezien wykonywac
w puszkach pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na wysoko$ci 40 cm od posadzki w czeSci socjalnej.
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 110+140cm
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudowe gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodéw. Dla
wiekszej iloSci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowa¢ ramki kilkukrotne. Ostateczng
lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm2 0,6/1kV (min.
B2ca-s1b, d1, a1) prowadzonymi podtynkowo w rurach ochronnych.

Wytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie
wymaga inaczej).

W sanitariatach zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosowac typu ¢
60.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ wszystkie wymagane prawem proby i pomiary instalacji
elektrycznej.

2.3.6 Przemurowanie kominéw ponad dachem

Istniejace kominy wentylacyjne ponad dachem ze wzgledu na ich zly stan techniczny nalezy
przemurowac. Zakres prac obejmowat bedzie rozbidrke istniejacych komindw ponad dachem,
wymurowanie nowych kominéw z wykorzystaniem cegty ceramicznej petnej. Kominy nalezy wymurowac
na wysoko$¢ przy ktdrej odlegtos¢ od dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego do potaci dachu bedzie
wynosi¢ 70 cm. Przemurowane kominy nalezy zabezpieczy¢ od gory zbrojonymi nakrywami
betonowymi wykoriczonymi obrobka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.

Powierzchnie wszystkich kominéw ponad dachem nalezy docieplic ptytami styropianu
ekstrudowanego gr. min. 5 cm.. Jako wierzchnig warstwe wykoniczeniowg nalezy zastosowac
cienkowarstwowg wyprawe z tynku silikonowego w kolorze zgodnym z kolorystyka istniejacej elewacii.
Wszystkie przewody wentylacyjne wykona¢ z wyprowadzeniem bocznym z zabezpieczeniem kratkami
wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewne;.
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2.3.7 Remont zewnetrznych schodéw betonowych

W zakres robot budowlanych wchodzi¢ bedzie remont istniejacych zewnetrznych schodow
betonowych. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ skucie istniejacych oktadzin z ptytek
ceramicznych, naprawe elementow betonowych poprzez uzupetnienie ubytkoéw i wykruszen, wykonanie
nowej warstwy wierzchniej z ptytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych przeznaczonych do
uzytku zewnetrznego.
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3 0Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1 Wymagania ogdlne

3.1.1 Podstawowe terminy

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbi6r
koricowy”

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem
koricowym”, polegajagcym na protokolarnym przejSciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

3.1.2 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych, ich zgodno$¢
z obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest w catoSci
Wykonawca robét.

3.1.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych audytem energetyczny oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
ktéra uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia.

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej
powinny zosta¢ potwierdzone na pismie iautoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych
urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

3.1.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce na etapie prowadzenia
rob6ot budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjq projektowa. W przypadku
gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanych
robot, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego izostang one
natychmiast zastgpione wtasciwymi, a catkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca rob6t dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w ceng umowna.
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3.1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujacych przepisdéw ochrony Srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy
istniejgcy stan Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska.

3.1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca robdt bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca robét ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.1.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko). Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
robot powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

3.1.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robo6t za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich witadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robdt zobowigzuje sie rowniez zapewnienie
wiasciwego oznaczenia izabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty
okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca rob6t bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru izainteresowane wiadze oraz bedzie znimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.1.11 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robdt stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw io kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
Zamawiajacy.
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3.1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie zwymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaC i przedstawic do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe wytyczne dotyczace
bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia i utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
Zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedq
uwzglednione w cenie umowne;.

3.1.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i bedzie otym informowat
W Sposob ciagty, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

3.1.15 Rownowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c majg materiaty, sprzet
iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm iprzepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

3.2 Materiaty

3.2.1 Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatow przeznaczonych do
wykorzystania w ramach prowadzonych rob6t Wykonawca robot przedstawi odpowiednie Swiadectwa
i certyfikaty.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
aktualnymi Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego. Wszystkie
pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
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3.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca rob6t zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢
i wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

3.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio zaakceptowane;
dokumentaciji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zabrania sie stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na $rodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do rob6t powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoler od
wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka koniecznosc.
Jezeli Wykonawca rob6t uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.3 Sprzet

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowe;.

Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowe;
| wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw
$wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka konieczno$¢ jest okreslona
odpowiednimi przepisami.

3.4 Transport

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych muszg spetniac wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegoinosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz
innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o przekroczonym
dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty
poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca
robot.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu
do budowy.

3.5 Wykonanie robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio dokumentacjg
projektowq zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usunigcia ich na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajagcym sg gtownymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptaciji lub przyjecia materiatdw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce robot nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robo6t oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca robét.

3.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w powyzszym punkcie i ktére spetniajg
okre$lone wymogi.

3.7 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:
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a) protokoty przekazania terenu budowy/robdt,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robdt,

d) karty gwarancyjne,

e) DTR zamontowanych urzadzen,

f) protokoty narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie,

h) dziennik budowy,

i) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujagcym prawem. Po zakonczeniu
robot i odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

3.8 Odbidr robot

3.8.1 Rodzaje odbiordw rohot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci ijakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

3.8.3 Odbidr czesciowy

Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i polega
on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloSci i jakoSci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Korcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje techniczno-rozruchowg,

- Dokumentacje powykonawcza.

3.8.5 Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

3.9.1 Ogodlne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar rob6ot powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoGtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét winien przedstawiaC podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug wspolnego stownika zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaC wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt
powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogélne zasady
obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad
lub opuszczenie (przeoczenie) wiloSciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycii
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy rob6t i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inacze;.

3.9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
ipodawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
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objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktore maja by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

3.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq przez Wykonawce robot
utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

3.10 Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca robdt jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacije
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania cato$ci zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka
i trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowe.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce robdt.

Cena bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca roboét jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac

wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcych
podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony).
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4 Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbidrkowe

41 Wstep

41.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

4.1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdét
rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Gteboka termomodemizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

- demontaz wewnetrznej instalacji c.o.,

- demontaz o$wietlenia wbudowanego,

- rozbidrka kominéw wentylacyjnych ponad dachem,

- demontaz istniejgcych gniazd wtykowych i wigcznikow na | kondygnacji budynku gtéwnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

4.1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana dokumentacja projektowg
uwzgledniajagcq wymagania norm oraz warunkami jakoSciowymi. Wszystkie materiaty pochodzace
z rozbiorki Wykonawca robét jest zobowigzany zawie$¢ do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpaddw
w ramach zaproponowanej ceny umowne;.

4.2 Materialy

Dla robdt objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.

4.3 Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywac sie recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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4.4 Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.
Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru.

4.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.
Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP

przy robotach rozbiérkowych:

roboty rozbiorkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne,

przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

prace na wysokoSciach: - szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokoSci
i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych:

4.6

4.7

4.8

4.9

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sposoby ich
zabezpieczania, materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na uszkodzenie,
teren robot rozbidrkowych ogrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac¢ sie $wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysoko$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogoinych”.

Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdlnych”.

Rozliczenie robét
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogdlnych”.

4.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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5 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robét - wymiana wewnetrznej
instalaciji c.o.

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji c.o. w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

5.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang wewnetrznej instalacji c.0. w ramach zadania: Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz istniejgcych urzadzen i orurowania instalacji c.o.,

- montaz nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania,

- wpiecie nowej instalacji c.o. do istniejgcego wezta cieplnego,

- przeprowadzenie prob i regulacja catego uktadu,

- prace remontowe po zamontowaniu instalacji c.0. w poszczegdlnych pomieszczeniach,
- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji zadania.

5.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym
dowodem.

5.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogdinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
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- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ aktualnym normom obowigzujacym w naszym kraju. Wykonawca robét
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materialy:

rury i ksztattki stalowe zaciskowe zewnetrznie ocynkowane,
grzejniki stalowe ptytowe,

armatura grzejnikowa,

zawory regulacyjne nastawne,

zawory roznicy cisnien,

zawory podpionowe,

zawory odcinajace,

filtry siatkowe,

gtowice termostatyczne,

odpowietrzniki automatyczne,

izolacje cieplne przewodow,

pozostate elementy instalacji niezbedne do jej prawidtowego dziafania.

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urzadzen i materiatow:

grzejniki ptytowe:

- maksymalna temperatura robocza: min. 140 °C

- maksymalne ci$nienie robocze: min. 10 bar

- powioka wykonczeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe,
nieemitujgca szkodliwych substancii

orurowanie:

- materiat — stal niskoweglowa (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pym oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu

- minimalny zakres temperatur pracy: -35+135°C

- maksymalne ci$nienie pracy: min 16 bar

- system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen

izolacja cieplna przewodow prowadzonych natynkowo:

- materiat — pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz ptaszczem PCV
- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN 1SO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy
temp. $redniej 40 °C
- max. temp. pracy: 135 °C
- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH - dopuszczony do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
- tolerancja wymiaréw - dtugo$¢ £5mm
$rednica wewnetrzna +3/-0 mm
grubosc¢ otuliny 0,5 mm/+2,0 mm

- kategorie pozarowe wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa E (dla pianki potsztywnej)
NRO (dla pianki twardej)

izolacja cieplna przewoddw prowadzonych podtynkowo:
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- materiat - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz otuling odporng na
agresywne dziatanie zaprawy cementowo-wapienne;.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy
temp. $redniej 40 °C

- temp. pracy: - 80 + +95°C

- odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej ( 1 ): >3500

- stabilno$¢ termiczna: - max 2% ($rednica)

- max 3,5% (dtugosc)
- emisja gazow przy catkowitym spalaniu: 99% COz i H20
- reakcja na ogien —charakterystyka wg Euroklas: klasa EL

5.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5.4 Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5.5 Wykonanie robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- demontaz istniejacej instalacii c.o. - grzejniki, izolacja cieplna, orurowanie, armatura,

- przygotowanie przebi¢ dla instalacji centralnego ogrzewania,

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaz grzejnikow,

- montaz zaworow przygrzejnikowych,

- montaz zaworow odpowietrzajgcych,

- montaz urzadzen zabezpieczajacych przed wzrostem cisnienia,

- wpiecie projektowanej instalacji do istniejacego wezta cieplnego,

- montaz niezbednej armatury: zawordw odcinajacych, zawordw regulacyjnych, filtrow
siatkowych, termometréw i manometrow,

- wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych,

- wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych i regulacja catego uktadu,

- montaz gtowic termostatycznych,

- prace remontowe po wykonaniu instalacji.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje
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sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw zastosowanych urzadzen. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna byC zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego.

W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt,

kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce robdt dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materiatow i urzadzen z wymogami obowigzujgcego prawa i norm.

5.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robot wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
i uprzednio sporzadzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8 Odbior robét

5.8.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

5.8.2 Odbiér instalaciji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
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- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym, z uprzednio sporzadzonym projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- protokdty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty i urzadzenia, z ktorych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji w jezyku polskim.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporzadzong dokumentacjq
projektowg zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajacego,

- sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

5.10 Przepisy zwigzane

- PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. \Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

- PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnoSci.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wifasciwosci uzytkowe budynkow - Wspodtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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6 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t - wykonanie wentylacji
mechanicznej

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg wentylacji mechanicznej w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

6.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg wentylacji mechanicznej wramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow - Termomodernizacja budynku
Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- montaz urzadzen wentylacji mechanicznej w tym: central wentylacyjnych, wymiennikdw ciepta,
pomp obiegowych, armatury kontrolno-pomiarowe;j,

- montaz wyrzutni i czerpni powietrza,

- montaz kanatow wentylacyjnych wraz z izolacja,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow powietrza,

- wykonanie instalacji elekirycznej dla potrzeb zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej,

- regulacja i uruchomienie instalaci,

- roboty budowlane i remontowe po wykonaniu instalacji.

6.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,
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- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robot uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac aktualnym Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia
roztaczne poszczegdlnych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagajg
opakowan i moga by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych,
ktére wymagajg opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej, ktéra wymaga opakowania
skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych i ogrzewanych.

6.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6.4 Transport i skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0gdlnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

6.5 Wykonanie robét

Montaz wentylacji mechanicznej w obiekcie musi by¢ wykonany zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego i instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz
odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gtadkie
i otynkowane. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w scianach
dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia Scian nie byty przenoszone na przewody
| elementy urzadzenia.
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Mocowanie kanatow:

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowac na podwieszeniach
lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podpar¢
powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2
cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej
trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem
lizolacjg. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewniC niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany
podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.
PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. PrzejScia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowe;j tych przegrod.

Montaz urzadzen wprowadzajgcych powietrze w ruch:

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych. Sposéb zamocowania
urzadzen powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikow elastycznych. Potaczenia z kanatami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg elastycznych kro¢cow amortyzujgcych o dtugosci
100+150 mm.

Montaz czerpni i wyrzutni:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaC instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

6.6 Kontrola jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow zastosowanych urzadzen i materiatdw. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Je$li ktorekolwiek
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z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ize
sporzadzong uprzednio dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

6.8 Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbiorow
migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementoéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

- instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania robdt z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio
wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od wykonane;
uprzednio dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z obioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany
| uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaci.

6.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.

6.10 Przepisy zwigzane

- PN-EN 12792:2006 wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.
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PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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7 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania robét — instalacje elektryczne

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oSwietlenia wbudowanego na
energooszczedne, wykonania instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz wymiang
instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku gtéwnego wramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznoSci publicznej na terenie Miasta iGminy Staszéw -
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

7.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oS$wietlenia wbudowanego na
energooszczedne, wykonania instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz wymiang
instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku gtéwnego wramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznoSci publicznej na terenie Miasta iGminy Staszéw -
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie”.

W ramach prac elektrycznych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wymiana istniejgcego o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- wymiana cafej instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji w budynku gtownym,

- budowa kompletnej elektrowni stonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych
pracujgcych na potrzeby wtasne budynku,

- dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej do wspotpracy z instalacjg fotowoltaiczna,

- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia urzadzen wentylacji mechanicznej.

7.1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

7.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
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- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
- uzyskaniu akceptaciji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robét uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

7.4 Transport i skladowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogdlnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

7.5 Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania instalaciji:

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane bedag urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz
instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac i wykonac jako instalacje z przewoddw kabelkowych
prowadzonych w listwach ostonowych irurkach elektroinstalacyjnych. Pozostate okablowanie
prowadzone w pozostatych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
rownolegle do Scian.

Montaz listew i uchwytdw rur, kucie przebic¢ przez Sciany i stropy:

Listwy i uchwyty mocowac za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. Przebicia
przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wygina¢ fagodnymi tukami,
o0 promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

Ukfadanie i mocowanie przewodow:

Przewody uktada¢ w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo uktadac
w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktdcen, przewody sygnatowe do czujnikow uktadac
w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiedzy elementami automatyki
(pompy, sitowniki, czujniki) a listwg lub rurkg ukfada¢ w rurce karbowanej typu ,PECHEL”, mocowanej
do elementéw instalacji technologicznej za pomocg opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy
wktadac razem przewodow sygnatowych i zasilajgcych.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢
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tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem.

Oznaczenia identyfikacyjne:

Wszystkie czeSci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy
dany element.

Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg byC oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezace do
obwodéw odbiorczych obstugujacych odpowiednie pomieszczenie mogg by¢ identyfikowane przez
doktadny opis pomieszczen na wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Segregacja obwoddw:

Przewody rdznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez
utozenie w odpowiednich odstepach lub systemach rurek i koryt.

Przewody na napiecie powyzej 230V nalezy oddzielic od pozostatych przewoddéw poprzez
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych.

Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie powinny by¢ prowadzone blizej niz 150
mm od wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej. W miare mozliwosci prowadzi¢ kable nad instalacjami
rur wodnych. Jezeli trasy kabli elektrycznych bedg przebiegaty w poblizu instalacji gazowych, wowczas
nalezy je instalowac co najmniej 10 cm ponizej przewodow gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu
jest wieksza od gestosci powietrza - powyzej przewoddw gazowych.

Montaz i podtaczenie requlatordéw:

Regulatory przymocowa¢ do $Sciany w miejscu dogodnym dla obstugi kotkami rozporowymi na
wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podtaczenie i nastawy regulatorow wykona¢ scisle wedtug DTR
producenta urzadzen. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonac specjalistyczny
| autoryzowany serwis producenta.

Elementy mocujace:

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowanie i otwory w elementach
konstrukcji muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie cze$ci elektrycznych pod
napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowaC tasm
samoprzylepnych. Czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtownego
nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe dotkniecie.

Montaz i podtaczenie pomp:

Pompy podtaczy¢ wg DTR producenta urzadzen, zwracajac szczegdlng uwage na odpowiednie
zadtawienie przewodow i uszczelnienie przejS¢ w celu zachowania odpowiedniego IP.

Montaz osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
| bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od posadzki w czeSci socjalnej.
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 110+140 cm
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(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac¢ osprzet
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudowe gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodéw. Dla
wiekszej iloSci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowa¢ ramki kilkukrotne. Ostateczng
lokalizacje gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Wytaczniki oswietlenia montowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie
wymaga inaczej).

Rozdzielnice obiektowe:

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w |l klasie
ochronno$ci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowa¢ wytacznik remontowy, lampki kontrolne,
ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejacych obwodow odbiorczych.
Obudowy montowac na wys. 1,8 m od podtogi (gérna krawedz obudowy).

Przygotowanie koficow zyt i faczenia przewoddw:

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru
dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikdw i aparatéw montowanych na state nie
powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz
przewody robocze. Dtugo$¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaC
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Kornce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika,
a niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na dodatkowe naprezenia
mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaC uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi koricowkami tulejkowymi.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane:

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Osadzanie puszek:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigt
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy
osadzi¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.

Wymiana o$wietlenia wbudowaneqo:

Istniejace oprawy o$wietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe z Zzarowkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrodet Swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W.

Prowadzenie przewoddw elektrycznych wykonac jako podtynkowe.
t aczenie przewodow i odgatezien wykonywac nalezy w puszkach podtynkowych.

Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy. Powierzchnie Scian i sufittw po
zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Natezenie oSwietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-12464-1.
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Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podiogi drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Instalacje oswietleniowa ewakuacyjnego wykona¢ przewodami z miedzi. Instalacje uktada¢ pod
tynkiem. Laczenie przewoddw i odgatezien wykonywac w puszkach podtynkowych.

Zastosowac oprawy z wkasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu.

ZastosowaC moduty oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny
poziom wymaganego natezenia oswietlenia.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Montaz instalaciji fotowoltaicznej:

Elementy dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca robét jest
zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Inwestora, odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm iprzepisow. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i jakosci wykonania.

Montaz modutéw fotowoltaicznych nalezy rozpocza¢ woéwczas, kiedy powierzchnia dachu
| pomieszczenie w ktérym montowane bedg pozostate urzadzenia instalacji sg przygotowane do ich
ustawienia. Moduty fotowoltaiczne montowac nalezy przy uzyciu konstrukcji za pomocg systemowych
uchwytow producenta modutéw. Planujac montaz modutéw na dachu nalezy wzig¢ pod uwage strefy
zacienienia, ktore bedg tworzone przez istniejgce elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele potaczone
szeregowo powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia. Rdzne
ustawienia lub katy moga skutkowa¢ utratg mocy z powodu réznic w ekspozycji na Swiatto. Nalezy
zapewni¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu. Montaz modutow
fotowoltaicznych iurzadzen nalezy przeprowadzic wg technologii montazu ustalajacej kolejnos¢
czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy, oprzyrzadowanie, itp. Zaleca sie aby montaz odbywat si¢
przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu Producenta/Dostawcy urzadzen.

Catos¢ instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzegaC przepisow BHP w tym dopuszczalnych obcigzer i wymaganych odlegtosci. Moduty
zamontowac starannie, aby zapewni¢ odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy
wiatru i dziatanie innych czynnikow atmosferycznych. Montazu paneli fotowoltaicznych dokona¢ w taki
sposdb, aby strona tabliczki znamionowej znalazta sie przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnatrz.
PrzejScia przewoddw elektrycznych przez dach oraz montaz konstrukcji wykonaC w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody opadowej do wnetrza budynku.

Falownik musi by¢ dobrany do wielkoSci instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocowac do $ciany
w sposob pewny i trwaty przy uzyciu systemowych elementéw montazowych. Pomiedzy modutami
fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalowac zadnych urzadzen. Falownika nie wolno instalowac
w pomieszczeniach w ktorych narazony bedzie na zalanie wodg oraz uszkodzenia mechaniczne.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

7.6 Kontrola jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.
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Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
| obowigzujacych przepisow oraz instrukcjami producentow zastosowanych urzadzen i materiatow.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii,
urzadzen.

7.7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ize
sporzadzong uprzednio dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

7.8 Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

7.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.

7.10 Przepisy zwigzane

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11: Architektoniczne
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V Instalacje
elektryczne”.

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentéw.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

Dla dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy budynek obowigzuje aktualny Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje dziatka, na ktdrej potozony jest przedmiotowy obiekt.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami.
Cato$¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy
materiaty i standard wykonania nie sq w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete
w normach, zasadach i instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie rob6t na jak najwyzszym poziomie.
W takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane idostarczane na plac budowy
nadajq sie do zastosowania w robotach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

01 - Rzut piwnic
02 - Rzut parteru
03 - rzut | pietra
04 - Rzut Il pietra
05 - Rzut lll pigtra
06 — Rzut dachu
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