
 
 

 

 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów”  

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie” 

 

OBIEKT: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 
 ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 

 INWESTOR: Gmina Staszów 
 ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów  

NUMER DZIAŁKI:  5777/2 

JEDNOSTKA  
OPRACOWUJĄCA: SOLARSYSTEM s.c. 
 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42 
 tel./fax.: (0-12) 272 15 82; e-mail: biuro@solar-system.pl 

DATA: Maj 2019 

KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45000000-7  Prace budowlane 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
90511000-2 Usługi wywozu odpadów 

Opracował  

mgr inż. Ewa Skorut-Nawara    
Uprawnienia budowlane nr MAP/0147/PWOK/11 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

2 
 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 3 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 5 

1.1.1 Stan istniejący 5 
1.1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji 7 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 8 
1.3 OGÓLNE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 9 
1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 9 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 10 
2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 10 
2.2 PRZYGOTOWANIE TERENU 11 
2.3 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 11 

2.3.1 Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. 11 
2.3.2 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej 14 
2.3.3 Budowa instalacji fotowoltaicznej 17 
2.3.4 Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego 22 
2.3.5 Wymiana instalacji elektrycznej 23 
2.3.6 Przemurowanie kominów ponad dachem 23 
2.3.7 Remont zewnętrznych schodów betonowych 24 

3 OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 25 
3.1 Wymagania ogólne 25 

4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 35 
5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT – WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. 37 
6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT – WYKONANIE WENTYLACJI   MECHANICZNEJ 42 
7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 47 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 53 
1. DANE O ZGODNOŚCI ZAMIERZENIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW. 53 
2. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 53 
3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROBOTAMI. 53 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

3 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” – 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. Do zakresu przedmiotowej 
inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych niezbędnych do 
uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie 
całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną wielobranżową dokumentację 
zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych został zawarty w audycie energetycznym 
budynku, w audycie efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej oraz  w audycie 
efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia wewnętrznego będących podstawą 
opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego i obejmuje: 

- wymianę wewnętrznej instalacji c.o., 
- budowę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, 
- wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED, 
- budowę kompletnej elektrowni słonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracującej na 

potrzeby własne obiektu, 
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości 

wyżej opisanych robót. 

Dodatkowo zakres prac obejmował będzie: 

- wymianę instalacji elektryczne na pierwszej kondygnacji budynku głównego, 
- remont kominów ponad dachem, 
- remont betonowych schodów zewnętrznych. 

Głęboka termomodernizacja budynku pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
i zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej. Planowane do realizacji roboty przyniosą 
również wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikające z redukcji dotychczasowego zużycia 
energii cieplnej oraz elektrycznej.  

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robót, jak należy zaprojektować oraz 
wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

- umowa z Inwestorem, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- audyt energetyczny budynku, 
- audyt efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- audyt efektywności energetycznej –  modernizacja oświetlenia wewnętrznego, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 

- wizja lokalna na obiekcie, 
- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna, 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
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- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 
związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

- wykonanie inwentaryzacji obiektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym 
w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla całości przedsięwzięcia, 

- opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 
- opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w stopniu niezbędnym do uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, 
opinii, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie jeśli takie będzie wymagane, 

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących cały zakres 
realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- opracowanie harmonogramu płatności  w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej 

zaakceptowanej przez Zamawiającego,  
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji oraz DTR), 
- przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacji 

do eksploatacji,  
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatacje obiektu jeśli 
takie będą wymagane,   

- przeszkolenie przyszłego personelu obsługi zainstalowanych urządzeń, 
- bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych urządzeń wraz z przekazaniem ich 
do eksploatacji. Obiekt w zakresie objętym planowanymi robotami musi spełniać wszystkie wymagania 
w zakresie ochrony ppoż. Wykonana instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja 
oświetlenia oraz instalacja fotowoltaiczna powinna charakteryzować się wysokim poziomem 
technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy, nieuciążliwą, bezpieczną, przyjazną dla 
użytkownika i optymalną kosztowo eksploatacją.  
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Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 
przeprowadzenia całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być 
zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywności energetycznej i niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, 
które nie zostały wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania całości zadania.  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1.1 Stan istniejący 

Podstawowe parametry budynku: 

 liczba kondygnacji   - 1; 4 + częściowe podpiwniczenie 
 powierzchnia zabudowy  - 1 005,40 m2 
 kubatura części ogrzewanej - 8 185,20 m3 

 liczba pracowników  - 100 osób 

Budynek Urzędu zlokalizowany przy ul. Opatowskiej 31 w Staszowie to obiekt wolnostojący 
w skład którego wchodzi budynek główny, budynek sali konferencyjnej oraz łącznik.  

Konstrukcja budynku: 

Budynek główny o czterech kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony, zbudowany 
został na planie prostokąta. Ściany zewnętrzne osłonowe murowane z pustaków gazobetonowych gr. 
24 cm docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm, ściany szczytowe murowane z cegły silikatowej gr. 12 
cm i bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm. Stropy 
międzykondygnacyjne prefabrykowane. Dach budynku wykonany w formie stropodachu pełnego 
z pokryciem z papy termozgrzewalnej, docieplony warstwą styropianu gr. 8 cm.  

Budynek sali konferencyjnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o jednej kondygnacji 
nadziemnej, niepodpiwniczony, zbudowany został na planie prostokąta. Ściany zewnętrzne murowane 
z pustaków gazobetonowych gr. 36 cm docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm. Strop nad 
kondygnacją prefabrykowany. Dach budynku wykonany w formie konstrukcji drewnianej z pokryciem 
z blachy trapezowej docieplony warstwą wełny mineralnej gr. 8 cm.  

Budynek łącznika pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem sali konferencyjnej o jednej 
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, zbudowany został na planie prostokąta. Ściany zewnętrzne 
murowane z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm docieplone warstwą styropianu gr. 10 cm. Strop nad 
kondygnacją prefabrykowany. Dach budynku wykonany w formie konstrukcji drewnianej z pokryciem 
z blachy trapezowej docieplony warstwą wełny mineralnej gr. 8 cm.  

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Budynek charakteryzuje 100% udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane 
w budynku były sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC oraz aluminium ze szkleniem 
zespolonym jednokomorowym.  

Drzwi zewnętrzne w budynku wykonane z profili aluminiowych i stalowych, pełne oraz wyposażone 
w szklenie zespolone jednokomorowe. 

Instalacja grzewcza: 

Budynek zaopatrywany jest w energię cieplną poprzez węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

6 
 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych wyposażona w grzejniki 
żeliwne żeberkowe bez zainstalowanych zaworów termostatycznych oraz częściowo w grzejniki 
członowe aluminiowe wyposażone w zawory termostatyczne. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest lokalnie przy zastosowaniu elektrycznych 
podgrzewaczy. 

Ogólny opis wentylacji: 

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, świeże powietrze dostarczane jest do 
pomieszczeń poprzez nieszczelności w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez kanały 
wentylacyjne.  

Dokumentacja fotograficzna: 
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1.1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji 

Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 

- przygotowanie placu pod budowę, 
- ogrodzenie placu budowy, 
- przygotowanie zaplecza socjalnego, 
- przygotowanie placu na składowanie materiałów. 

- Wymiana wewnętrznej instalacji c.o., demontaż istniejących grzejników, izolacji, orurowania 
i armatury, montaż nowych grzejników stalowych płytowych, nowego orurowania wraz z izolacją 
cieplną oraz niezbędnej armatury w tym: zaworów termostatycznych, regulacyjnych, 
podpionowych i odcinających, montaż zaworów odpowietrzających, próby szczelności 
i regulacja całego układu. 

- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła pracującej, 
z centralą wyposażoną w nagrzewnicę wodną oraz rekuperator umożliwiający odzysk ciepła 
z powietrza wywiewanego,  

- Wymiana oświetlenia wbudowanego (oprawy i żarówki) na energooszczędne typu LED 
z dostosowaniem do aktualnych wymagań normatywnego doświetlania pomieszczeń. 

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie 
obowiązujących przepisów. 

- Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,96 kW pracującej na potrzeby 
własne budynku. 

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej. 
- Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. 
- Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilenia urządzeń wentylacji mechanicznej. 
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- Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku głównego. 
- Remont zewnętrznych schodów betonowych. 
- Remont kominów ponad dachem. 
- Przywrócenie po zakończeniu robót budowlanych wszystkich powierzchni ścian, sufitów 

i dachów oraz terenu przyległego do budynku do stanu pierwotnego. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 

Realizacja projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym przyczyni się do 
wzrostu poziomu użytkowania budynku dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne 
środowisku, wpłynie ona również na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397 z poźn. zm.). 

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.) oraz 
obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie 
wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 
obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną zamontowane muszą posiadać 
ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi przepisami i normami obowiązującymi 
w kraju. 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonania prac związanych z wymianą wewnętrznej 
instalacji c.o., budową wentylacji mechanicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego, wymianą instalacji 
elektrycznej na pierwszej kondygnacji, montażem instalacji fotowoltaicznej, remontem kominów ponad 
dachem i zewnętrznych schodów betonowych, obejmujących roboty demontażowe oraz montażowe 
prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko 
nie wykroczy poza granice działki na której posadowiony jest budynek. Stąd jego oddziaływanie 
ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynku w czasie 
wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu użytkowania wskutek 
występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych 
(np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach i stropach). To niekorzystne 
oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się 
zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. 

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję 
dotychczasowej emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 
i elektryczną. 

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane: 

Budynek w którym planowane są roboty budowlane stanowi własność Gminy Staszów. 

1.2.3 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT: 

Roboty budowlane w budynku objęte są 23% stawką podatku VAT. 
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1.2.4 Uwarunkowania formalno prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j. z późn. 
zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 
zm.). 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 
związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
 

1.2.5 Lokalizacyjne 

Całość prac termomodernizacyjnych będzie prowadzona w obrębie istniejącego budynku urzędu 
przy ul. Opatowskiej 31 w Staszowie na działce o nr ewid. 5777/2.  

1.3 Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 

Zakres robót objętych audytem energetycznym, audytem efektywności energetycznej oraz 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym nie przewiduje żadnej rozbudowy istniejącej bryły 
budynku. W ramach zadania oprócz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku 
oraz w audycie efektywności energetycznej należy wykonać również roboty towarzyszące niezbędne do 
prawidłowej realizacji całości zadania. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny 
uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz 
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno 
na etapie budowy jak i użytkowania. Wszystkie rozwiązania należy zaprojektować i wykonać w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, 
użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem 
obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie 
sezonu grzewczego, parametrów normatywnych w tym temperatur powietrza wewnętrznego.  

Roboty budowlane wykonywane wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób jak najmniej 
uciążliwy.  

1.4 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu 
zamówienia: 

- we wszystkich pomieszczeniach budynku w okresie grzewczym muszą być zachowane 
normatywne temperatury, 
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- zastosowana automatyka instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej powinna zapewniać 
bezobsługową pracę oraz w pełni kontrolować wszystkie procesy i zapewnić prawidłowe 
działanie wszystkich układów, 

- wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać najwyższe obecnie obowiązujące 
standardy wykonania i energochłonności, 

- nowe oświetlenie energooszczędne winno spełniać obowiązujące normy dotyczące 
doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym, wydajność źródeł światła winna wynosić min 
100 lm/W. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową 
przedstawiającą proponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z audytem energetycznym, z audytem 
efektywności energetycznej i zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. 
Dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnych na dzień 
realizacji norm, a zastosowane materiały do ich realizacji powinny posiadać atesty i certyfikaty 
dopuszczające do stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona 
z rzeczoznawcą w zakresie przeciwpożarowym. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę 
i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz ze szczegółowym 
opisem parametrów przewidzianych do zastosowania urządzeń i materiałów (adekwatne do rodzaju 
zadania), które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym. 

Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 
- opracowanie harmonogramu płatności  w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji oraz DTR). 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 
opisem. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół 
koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

11 
 

w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robot. 
Zaprojektowane rozwiązania muszą zapewniać możliwość ich realizacji na czynnym obiekcie.  

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawierać karty gwarancyjne oraz DTR dla 
zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

2.2 Przygotowanie terenu 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem 
sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposób 
rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodę i energie elektryczną można zrealizować 
z istniejącej instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego wodomierza i licznika. Zaplecze 
budowy Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie. Należy uzgodnić z Inwestorem lokalizację 
magazynu dla potrzeb składowania materiałów budowlanych i urządzeń. Założenia przyjęte do realizacji 
prac powinny zapewniać możliwość użytkowania istniejących ciągów komunikacyjnych wokół budynku 
z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 

2.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1 Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych związanych 
z systemem grzewczym należy wykonać wymianę istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. na nową 
pompową pracującą w układzie zamkniętym. 

Przed montażem nowej instalacji c.o. starą instalację należy w całości zdemontować. Wykonawca 
zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu pieniędzy 
Inwestorowi za sprzedany złom. 

Przewody instalacji c.o. należy wykonać z rur i kształtek stalowych zaciskowych, zewnętrznie 
ocynkowanych. 

W nowej instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe o wymiarach i mocach dobranych 
indywidualnie do każdego pomieszczenia. W przedmiotowym obiekcie należy zamontować grzejniki 
wiszące przymocowane za pomocą systemowych uchwytów montażowych do ścian. 

Instalacje c.o. wykonać należy jako dwururową zamkniętą z przepływem wymuszonym pracą 
pompy obiegowej. W instalacji należy zastosować pompy elektroniczne o parametrach pracy dobranych 
do wyliczonych w uprzednio wykonanym projekcie oporów przepływu i wydajności. Instalację należy 
wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne montowane w najwyższych punktach instalacji i w zawory 
spustowe. Dodatkowo każdy grzejnik należy również wyposażyć w ręczny zawór odpowietrzający. 

Należy zapewnić pomiar parametrów pracy instalacji c.o. poprzez montaż termometrów 
i manometrów. Termometry powinny posiadać zakres temperaturowy 0÷120ºC. Natomiast manometry 
powinny być wyposażone w kurek i posiadać zakres pracy 0÷0,6 MPa. 

Instalację należy podzielić na obiegi grzewcze w sposób zapewniający optymalną pracę całego 
układu.  

Przewody należy prowadzić natynkowo oraz w kanałach technologicznych. Wszystkie kolizje 
i skrzyżowania wynikłe w trakcie montażu instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne należy prowadzić w rurach ochronnych 
wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym korozji, umożliwiającym swobodne 
przesuwanie się przewodu. W przypadku przejścia przez przegrody budowlane wydzielające strefy 
pożarowe należy zastosować materiał o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej 
danej przegrody. Przewody instalacji c.o. należy układać z minimalnym spadkiem wynoszącym 0,3% 
w stronę wymiennikowni ciepła. 
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W celu wykonania prawidłowej regulacji nowej instalacji c.o. należy zamontować przy każdym 
grzejniku zawory termostatyczne wraz z głowicami. Ponadto instalacja winna być wyposażona w zawory 
regulacyjne. Na zaworach należy ustawić nastawy wyliczone w uprzednio wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

Rurociągi instalacji c.o. należy zaizolować termicznie izolacją o grubościach zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze zmianami 
z 6 listopada 2008 r. 

Przewody instalacji c.o. należy zaizolować cieplnie izolacją wykonaną z pianki poliuretanowej 
zabezpieczonej płaszczem z folii PCV. Zakończenia izolacji zabezpieczyć systemowymi manszetami. 

 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie, 
najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN-EN 13480-1:2017-
10 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Tom II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.”  

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, dokładnie 
odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie wstępne trwające 30 
minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie 
próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 bar. Wynik pozytywny badania wstępnego to 
brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤0,6 bar. Badania ciśnienia dokonać manometrem 
tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 150 mm i zakresie 50% większym od ciśnienia 
próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 
bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 

Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik badania jest 
negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie, 
poczynając od badania wstępnego. Po pozytywnym wyniku badania głównego należy spuścić wodę 
z instalacji. Po spuszczeniu wody, należy instalacje napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną 
i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na gorąco i regulacji instalacji wynosi 72 godz. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i podłogi 
w miejscach wykonanych przebić. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach wyszpachlować 
i pomalować w kolorze ścian. Miejsca po istniejących, a nie wykorzystywanych ponownie pionach 
i poziomach należy zaślepić. Uszkodzone w trakcie prowadzenie robót powierzchnie sufitów i ścian 
należy wyszpachlować i pomalować, natomiast uszkodzone podłogi uzupełnić takim samym lub 
podobnym do istniejącego materiałem. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do  elementów instalacji w zakresie 
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie 
wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą 
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób 
minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych.   

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urządzeń i materiałów: 

- grzejniki płytowe: 

- maksymalna temperatura robocza: min. 140 0C 
- maksymalne ciśnienie robocze: min. 10 bar 
- powłoka wykończeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe, 

nieemitująca szkodliwych substancji 
 

- orurowanie: 

- materiał – stal niskowęglowa (RSt 34-2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3, 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 µm oraz 
dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu 

- minimalny zakres temperatur pracy: -35 ÷ +1350C 
- maksymalne ciśnienie pracy: min 16 bar 
- system sygnalizacji niezaprasowanych połączeń 

- izolacja cieplna przewodów prowadzonych natynkowo: 

- materiał – pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz płaszczem PCV  
- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy 

temp. średniej 400C 
- max. temp. pracy: 1350C 
- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH – dopuszczony do stosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
- wytrzymałość na ściskanie: 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa 
- tolerancja wymiarów -   długość ±5mm 

 średnica wewnętrzna +3/-0 mm 
  grubość otuliny 0,5 mm/+2,0 mm 

- kategorie pożarowe wg PN-EN 13501-1:2007 –  klasa E (dla pianki półsztywnej) 
NRO (dla pianki twardej) 

- izolacja cieplna przewodów prowadzonych podtynkowo: 

- materiał - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz otuliną  odporną na 
agresywne działanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
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- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy 
temp. średniej 400C 

- temp. pracy: -80÷950C 
- odporność na dyfuzję pary wodnej (μ): >3500 
- stabilność termiczna:  - max 2% (średnica) 

                                 - max 3,5% (długość) 
- emisja gazów przy całkowitym spalaniu: 99% CO2 i H2O 
- reakcja na ogień – charakterystyka wg Euroklas: klasa EL                     

2.3.2 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej 

Zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego dotyczącym modernizacji wentylacji w budynku 
należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
z centralami wyposażonymi w nagrzewnice wodne zasilane z istniejącego węzła oraz rekuperatory 
oparte o wymienniki obrotowe umożliwiające odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. 

Wentylacja mechaniczna zapewnić ma właściwą ilość wymian powietrza w każdym pomieszczeniu 
odpowiadających obowiązującym zaleceniom i zarządzeniom dla właściwych warunków klimatycznych 
powietrza. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do  elementów instalacji w zakresie 
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi zestawienie 
wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą 
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób 
minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych.   

Wszystkie kanały, przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały 
i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku (przewody 
muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane 
przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy 
podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropów, belek, itp. 

Kanały wentylacyjne należy wykonać i zmontować w klasie szczelności minimum B (PN-EN 
1507:2007, PN-EN 12220:2001, PN-EN 1505:2001). Grubości blach na kanały przyjmować, tak aby 
przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych 
odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia 
powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i elementami usztywniającymi kanał 
w przekroju. 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Instalacje wentylacyjne należy wyposażyć w przepustnice na trójnikach oraz regulatory 
stałego i zmiennego przepływu służące do wyregulowania ilości powietrza. Instalacje wentylacyjne 
należy wyregulować, tak aby osiągnąć wymagane wydatki powietrza na poszczególnych nawiewnikach 
i wywiewnikach oraz różnice ciśnień w poszczególnych pomieszczeniach. 

W celu ograniczenia hałasu przenoszonego kanałami do wewnątrz pomieszczeń oraz emitowane 
do otoczenia instalację należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. 
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Dla zapewnienia estetyki kanały wentylacyjne prowadzone w obrębie pomieszczeń użytkowych 
i korytarzy należy zabudować płytami G-K. Po wykonaniu zabudowy powierzchnie płyt należy 
zgruntować i dwukrotnie pomalować. W zabudowie zamontować drzwiczki rewizyjne umożliwiające 
dostęp do kanałów wentylacyjnych w miejscach gdzie to jest wymagane.  

Na kanałach wentylacyjnych należy zabudować klapy rewizyjne w celu umożliwienia ich 
czyszczenia. 

Kanały wentylacyjne należy zaizolować izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej 
zabezpieczonej od zewnętrz płaszczem z folii aluminiowej. Izolację cieplną przewodów prowadzonych 
na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, 
uszkodzeniem mechanicznym oraz dziobaniem ptaków. 

Instalację ciepła technologicznego służącego do zasilania nagrzewnic wodnych w centralach 
wentylacyjnej wykonać należy z izolowanych cieplnie rur i kształtek stalowych czarnych w obrębie węzła 
cieplnego a następnie przejść na izolowane cieplnie rury stalowe zewnętrznie ocynkowane łączone 
w systemie zaciskowym. 

W celu zasilania central wentylacji mechanicznej należy wykonać niezbędną modernizację 
istniejącego węzła cieplnego wraz ze skorygowaniem jego mocy oraz z dostosowaniem do nowego 
zapotrzebowania w związku z doposażeniem budynku w wentylację mechaniczną. 

Na instalacji c.t. należy zaprojektować i zamontować płytowe wymienniki ciepła dobrane do 
wyliczonego w projekcie zapotrzebowania na moc i wydajność. Wymienniki winny posiadać fabryczną 
izolację. 

Część instalacji od wymiennika do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej należy napełnić mieszaniną 
wody z glikolem propylenowym. Obieg czynnika grzewczego wymuszony winien być pracą 
elektronicznych pomp obiegowych. 

Instalacje c.t. należy zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez montaż 
przeponowego naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczeństwa. Bezpośrednio pod króćcem 
wylotowym zaworu bezpieczeństwa na instalacji wypełnionej glikolem należy przewidzieć ustawienie 
naczynia zbiorczego polietylenowego, które umożliwi zgromadzenie glikolu w przypadku zadziałania 
zaworu bezpieczeństwa. Napełnianie instalacji musi być wykonywane wyłącznie przez uprawniony do 
tego serwis. 

W celu zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu wentylacji 
mechanicznej należy wykonać kompletną instalację elektryczną zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami.  

Funkcje do spełnienia przez system automatyki: 

Regulacja parametrów 

Regulacja zadanych parametrów ma się odbywać poprzez porównanie aktualnych zmierzonych 
z wartościami zadanymi. Układy mają utrzymywać zadane parametry powietrza na wywiewie i na 
nawiewie. 

Regulację temperatury winna być realizowana dwustopniowo: odzysk ciepła (priorytetowy) oraz 
obróbka powietrza w wymiennikach ciepła i urządzeniach lokalnych. 

- I stopień – odzysk ciepła, regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma się odbywać poprzez 
płynną zmianę nastaw elementów regulacyjnych (siłowników zaworów regulacyjnych), układ ma 
zawsze dążyć do maksymalnego wykorzystania parametrów powietrza aktualnie 
korzystniejszego. 

- II stopień – obróbka powietrza poprzez zmianę nastaw zaworów regulacyjnych (dwu- lub 
trójdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodą grzewczą.  
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Układ automatyki ma dążyć do maksymalnego odzysku ciepła od powietrza wywiewanego 
i przekazanie do powietrza świeżego. 

Zastosowana automatyka winna zapewniać: 

- alarm pożarowy, 
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem, 
- zabezpieczenie odzysku ciepła przed zeszronieniem, 
- regulację wydajności powietrza w zależności od czujnika przepływu, 
- zegar czasu rzeczywistego, 
- sterowanie wydajnością nagrzewnicy – zawór regulacyjny, czujnik na wywiewie z korektą od 

nawiewu, pompa obiegowa 
- utrzymanie stałego założonego wydatku, 
- kontrola sprężu wentylatorów, 
- zabezpieczenie wymienników przed oblodzeniem, 
- zabezpieczenie termiczne silników, 
- kontrola czystości filtrów, 
- kontrola faz napięcia zasilania, 
- zabezpieczenie przed zbyt niską i zbyt wysoką temperaturą nawiewu, 
- kontrola pracy pomp obiegowych, 
- zapewnienie funkcji „gorący start”, 
- interfejs dla lokalnego HMI (RJ45) i PC (USB), 
- karta SD card do aktualizacji aplikacji lub systemu operacyjnego, 
- wbudowany LON, 
- wbudowany port Ethernet do serwisowania za pomocą standardowej przeglądarki, 
- monitoring i nadzór z możliwością zdalnego odczytu, monitorowania stanów oraz zmian 

parametrów z pozycji centralnego komputera, 
- pełna kompatybilność i możliwość włączenia się do systemu BMS. 

Każde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno następować w sekwencji: uruchomienie 
wentylatorów systemów nawiewnych, potem wentylatorów systemów wywiewnych. Uruchamianie 
urządzeń powinno odbyć się kolejno wg mocy urządzeń (od największej do najmniejszej) w odstępach 
czasowych. Ustawić kolejność uruchamiania poszczególnych instalacji w przypadku zaniku napięcia dla 
wszystkich szaf. 

Funkcje informacyjne: 

Automatyka powinna zapewniać monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń i instalacji. 
Informacje pracy, awarii urządzeń, wartości zadane i zmierzone, należy przedstawić do odczytu na 
szafie zasilająco-sterowniczej na ekranie ciekłokrystalicznym. 

Minimalne parametry techniczne przyjętej centrali wentylacyjnej: 

Centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną 
potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053. 

Wszystkie centrale muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 dla 
roku 2018 z uwzględnieniem specyficznego wskaźnika zużycia energii JMWint oraz sprawności suchej 
zgodnie z założeniami ww. dokumentu oraz wszelkich tłumaczeń i uzupełnień dostępnych na stronie 
internetowej Ustawodawcy. 

Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008  

Właściwości obudowy central: 

- wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa min D2 

- szczelność obudowy: 
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- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa min L1 

- przy nadciśnieniu 700 Pa – klasa min L1 

- szczelność zamocowania filtra: 

- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 

- współczynnik przenikania ciepła – nie gorszy jak klasa T2 

- współczynnik wpływu mostków termicznych - nie gorszy jak klasa TB2 

- izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  

Powyższe właściwości obudowy central muszą być potwierdzone certyfikatem akredytowanej 
jednostki badawczej zgodnie z normą PN-EN 1886:2008 na podstawie badań laboratoryjnych. 

Dopuszcza się również w miejsce central spełniających T2 i TB2 (potwierdzonych certyfikatem 
akredytowanej jednostki badawczej zgodnie z normą PN-EN 1886 na podstawie badań laboratoryjnych) 
wykonanie central na szkielecie wykonanym z profili z wkładką termiczną oraz paneli i osłon 
wykonanych z przekładka termiczną.   

Izolacja cieplna central z paneli o grubości min. 45 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną 
w klasie niepalności A1. 

Materiał paneli zewnętrznych i wewnętrznych obudowy central standardowych pokryty powłoką 
zabezpieczającą odpowiadającą klasie korozyjności min. C4. 

Centrale standardowe należy wyposażyć w hybrydowy, elektrostatyczny filtr wtórny o wysokiej, 
stałej wydajności filtracji, małym spadku ciśnienia na filtrze (max. 50 Pa dla oporu końcowego), co 
wpływa na  niskie zużycie energii w odróżnieniu do filtrów tkaninowych. Wysoka żywotność i długi czas 
pracy filtra. Filtr niewymienny przy którym konserwacja sprowadza się do mycia. Filtr elektrostatyczny 
musi posiadać atest higieniczny wydany przez PZH.  

- certyfikat EUROVENT potwierdzający zgodność między danymi przedstawianymi na kartach 
doborów urządzeń z rzeczywistymi parametrami urządzeń, w szczególności: 

 

- pobór mocy elektrycznej przez zespoły wentylatorowe, 
- wartości współczynników SFP, 
- charakterystyka akustyczna obudowy, 
- poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali, 
- poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali, 
- poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowę. 

2.3.3  Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywności energetycznej w ramach przewidzianych do realizacji 
prac przewiduje się montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimalnej 39,96 kW 
służącej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynku, a tym samym częściowe 
zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną.  

Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek 
zapewnić optymalne współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną. 
Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie.  

Panele fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na powierzchni dachu za pomocą 
odpowiednich systemowych uchwytów montażowych i skierowane w kierunku południowym. 
Konstrukcja montażowa musi być zabezpieczona przed korozją oraz dopuszczona przez producenta 
zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca robót przedstawi w projekcie szczegółowe 
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wyliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej istniejącego budynku pod względem obciążenia od paneli 
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegółowy sposób ich montażu. 

Podstawowe elementy systemu:  

- ogniwo słoneczne -  element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii 
promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska 
fotowoltaicznego, 

- moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo lub 
szeregowo-równolegle ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami 
przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła hartowanego, całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej 
ramie,  

- inwerter  (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) 
generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych 
z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ 
sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC  - współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który działa 
jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub 
asymetrii), 

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca urządzenia 
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem 
w obwodach DC wywołanym wyładowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia 
AC do inwertera, 

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną 
wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci,  

- konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, inwerterów 
itp., 

- przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności na 
amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
obiektów. 

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy 
użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do 
sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej 
dostawcy energii). Jednak energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie sprzedawana 
do sieci lecz w całości wykorzystywana na potrzeby własne budynku. Niedobór energii elektrycznej 
produkowanej przez układ fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do  elementów instalacji w zakresie 
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi zestawienie 
wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą 
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób 
minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych.   

Menu urządzeń  i instrukcje obsługi muszą być napisane w języku polskim.  
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Minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych:  

PARAMETRY PANELI PV 

Typ ogniw w panelu PV  polikrystaliczne  

Maksymalne obciążenie statyczne, przód (np. śnieg, wiatr) min. 5400 pa (112 ib/ft ) 

Maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft ) 

Klasa stosowania A 

Moc znamionowa w (STC)  nie mniejsza niż 270 W .  

Wydajność modułu   nie mniejsza niż 16,2 % 

Maksymalne napięcie systemu 1000 VDC 

Temperaturowy współczynnik mocy TcP -0,450 %/°C 

NOCT (800W/m2, 200C,  AM 1.5, 1 m/s)  nie mniej niż 45 0C 

Odporność na PID zgodnie z normą 
ICE 62804-1:2015 lub równoważną 

Tak, potwierdzona certyfikatem 

Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi TAK 

Flash test  Wymagany dla każdego modułu 

EL test Wymagany dla każdego modułu 

Wymagane normy PN-EN 61730 
PN-EN 61215:2005 

Gwarancja na wady ukryte nie mniej niż 10 lat 

Gwarancja na moc 
Nie krótsza niż 25 lat. Liniowa 
przy rocznym spadku nie 
większym niż 0,7% rok 

Dodatkowe parametry konstrukcyjne: 

- rama modułów musi być wykonana w całości z aluminium, musi gwarantować maksymalną 
stabilność i ochronę przed zmęczeniem materiału; rama modułów fotowoltaicznych musi 
posiadać wewnętrzne elementy narożnikowe, zapewniające wyższą odporność na odkształcanie 
i lepszą wodoodporność w narożnikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiał 
jest najsłabszy, w przeciwieństwie do połączeń narożnych łączonych kątowo lub na śruby; 

- laminaty modułu muszą być łączone z ramą przy pomocy taśmy lub silikonu, moduły PV muszą 
posiadać przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzące przez każde ogniwo, szyny 
zbiorcze (busbars).szkło modułów fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi być pokryte bardzo 
odporną warstwą antyrefleksyjną - nie dopuszcza się stosowania technologii Sol-Gel 

Przyjęte parametry zastosowanych falowników PV:  

PARAMETRY FALOWNIKA 

Moc znamionowa dostosowana do mocy układu 

 Typ  beztransformatorowe 

 Zasilane fazy  3 

 Sprawność euro  min 97% 
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 Ochrona  min IP66 

 Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu  poniżej 3% 

Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 oraz 
PN-EN 61000-3-11 

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Dyrektywa 2014/35/UE 
Dyrektywa 2014/30/UE 

Protokół komunikacji RS 485 lub równoważny 

Komunikacja bezprzewodowa  WiFi lub Bluetooth 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat 

Moc i ilość falowników należy dobrać do mocy instalacji. 

Straty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej 
(DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami fotowoltaicznymi 
a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami 
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC instalacji nie 
powinny przekraczać 1%. 

Przyjęte parametry zastosowanych przewodów solarnych:  

PARAMETRY PRZEWODÓW SOLARNYCH 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Nominalne napięcie AC U0/U 0.6/1.0 kV 

Max. napięcie DC systemu PV 1.8 kV 

Max. dopuszczalne napięcie pracy AC 0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Max. dopuszczalne napięcie pracy DC  0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Test napięcia AC/DC  6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)  

Obciążalność prądowa  
według wymagań dla przewodów do systemów PV TÜV 2 
PFG 1169/08.2007 

PARAMETRY TERMICZNE 

Temperatura otoczenia 
od -40°C do +90°C (ruchome i stałe), zaprojektowane 
zgodnie z normą IEC 60216: stała temperatura 120°C = 20 
000 h, (2,3 roku), stała temperatura max. 90°C = 30 lat 

Temperatura zwarciowa  +250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie) 

Odporność na niskie temperatury 
zimne zginanie i wydłużanie zgodnie z normą IEC 60216, 
wpływ zimna zgodnie z normą EN 50305 

Test wilgotności i ciepła 
zgodnie z normą EN 60068-2-78, 1000 godzin w 
temperaturze 90°C i wilgotności 85% 

PARAMETRY MECHANICZNE 
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Wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne 

15 N/mm2 w użyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji 

Promień zginania min. 3xD (D = średnica zewnętrzna max.) 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Odporność na działanie benzyny 24 h, 100°C (EN 60811-2-1)  

Odporność na ozon zgodnie z normą  PN-EN 50396 

Odporność na UV 
zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD 
605/A1-2.4.20 

Odporność kwasowa i zasadowa 
zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas 
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu) 

Odporność na amoniak 30 dni nasycone atmosferą amoniaku (test int.) 

Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3  

REAKCJA NA OGIEŃ 

Rozprzestrzenianie się ognia, kabel 
pojedynczy 

EN 60332-1-2 i TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

Rozprzestrzenianie się ognia, wiązka 
kabli 

zgodnie z normą EN 50305-9  

70 % Int.">Emisja dymu, 
przepuszczalność światła> 70% 

zgodnie z normą IEC 61034  

Przyjęte parametry złączy typu MC4:  

PARAMETRY ZŁĄCZY 

Maksymalny prąd systemu PV  20A 

Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V 

Termiczne warunki pracy - 400C ÷ 900C 

Stopień ochrony min. IP67 

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność 
modyfikowania struktury okablowania paneli. 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że ofertowane moduły przeszły badania wg procedur IEC potwierdzające ich pełną 
zgodność z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadać: flash listę, certyfikat potwierdzający 
odporność na PID oraz dokument potwierdzający przeprowadzenie badania EL test. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania 
w naszym kraju. 

Mocowanie modułu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporczej może odbywać się jedynie za 
pomocą dedykowanych klem mocujących wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposób 
mocowania musi być zgodny z instrukcją montażu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.  

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe i optymalne współdziałanie 
z istniejącą instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego, 
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ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku.  

Każdy panel fotowoltaiczny musi być wyposażony w optymalizator mocy, w celu niwelacji 
negatywnych skutków zacienienia wpływających na pracę instalacji fotowoltaicznej. Optymalizatory 
mocy muszą być wyposażone w funkcję obniżenia napięcia pojedynczych modułów do poziomu 
bezpiecznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia. 
Dodatkowo optymalizatory, muszą zapewniać możliwość montażu instalacji również w orientacji 
wschód-zachód. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania 
w naszym kraju. 

Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy istniejącej 
instalacji elektrycznej mającej na uwadze optymalizację efektu ekonomicznego i ekologicznego. 
Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji wykonania przez Wykonawcę robót takich zmian 
w stosunku do audytu efektywności energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 
które będą prowadzić do uzyskania lepszej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja 
optymalizacji musi zostać zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed 
wykonaniem prac. 

Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów fotowoltaicznych i dążyć 
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczególności na zewnątrz budynku. Wszystkie 
przewody prowadzone wewnątrz  budynku należy prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych. 

Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna być przetestowana, sprawna i gotowa do 
pracy.   

Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań zapobiegających 
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energię elektryczną. 

2.3.4  Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych należy wymienić 
istniejące oprawy oraz żarówki oświetlenia wewnętrznego w tym oświetlenie nad wejściami do budynku 
na energooszczędne. Oświetlenie pomieszczeń powinno spełniać aktualne normy dotyczące 
doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym. Budynek należy dodatkowo wyposażyć w instalację 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Istniejące oprawy oświetlenia z tradycyjnymi świetlówkami i żarówkami należy zdemontować, 
a w ich miejsce zamontować nowe oprawy energooszczędne z żarówkami typu LED. Wydajność 
zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. W przypadku gdy nie będzie możliwe 
uzyskanie normatywnego natężenia oświetlenia przy użyciu tej samej lokalizacji istniejących opraw 
Wykonawca robót jest zobowiązany do dołożenia nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem 
okablowania. 

Załączanie oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego wykonać należy za pośrednictwem zegara 
astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego każdego obwodu. 

Natężenie oświetlenia dobrać należy zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. 

Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające 
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi 
ewakuacyjnej będzie wynosić co najmniej 1 lx. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach 
lokalizacji hydrantów i gaśnic, innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
natężenie to będzie wynosić co najmniej 5 lx. 
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Oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować na tej samej wysokości co oprawy oświetlenia 
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3 m oraz bezpośrednio nad drzwiami. 

Zastosować należy oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu, które w czasie 5 s 
zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oświetlenia podstawowego. 

Powierzchnie sufitów i ścian po zdemontowanych oprawach należy przeszpachlować i pomalować 
w kolorze zgodnym z istniejącym. 

2.3.5 Wymiana instalacji elektrycznej  

Istniejącą instalację elektryczną na I kondygnacji należy poddać całościowej wymianie tj. 
okablowanie, gniazda wtykowe, włączniki, rozdzielnice. 

Rozdzielnice obiektowe zaprojektować należy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w II 
klasie ochronności. W rozdzielnicach zabudować należy wyłącznik remontowy, lampki kontrolne, 
ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla obwodów odbiorczych. Obudowy należy montować na 
wys. 1,8 m od podłogi. 

 Instalację dla gniazd należy wykonać w rurkach ochronnych pod tynkiem. Stosować należy 
przewody typu N2XH-J 0,6/1kV (min. B2ca-s1b, d1, a1). Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać 
w puszkach pod tynkiem. Gniazda montować na wysokości 40 cm od posadzki w części socjalnej. 
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montować na wysokości 110÷140cm 
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzieć zabudowę gniazd 
dedykowanych DATA. Gniazda wyposażyć w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodów. Dla 
większej ilości gniazd montowanych w jednym punkcie stosować ramki kilkukrotne. Ostateczną 
lokalizację gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm2 0,6/1kV (min. 
B2ca-s1b, d1, a1) prowadzonymi podtynkowo w rurach ochronnych.  

Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie 
wymaga inaczej). 

W sanitariatach zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosować typuφ 
60. 

Po zakończeniu robót należy wykonać wszystkie wymagane prawem próby i pomiary instalacji 
elektrycznej. 

2.3.6 Przemurowanie kominów ponad dachem 

Istniejące kominy wentylacyjne ponad dachem ze względu na ich zły stan techniczny należy 
przemurować. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejących kominów ponad dachem, 
wymurowanie nowych kominów z wykorzystaniem cegły ceramicznej pełnej. Kominy należy wymurować 
na wysokość przy której odległość od dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego do połaci dachu będzie 
wynosić 70 cm. Przemurowane kominy należy zabezpieczyć od góry zbrojonymi nakrywami 
betonowymi wykończonymi obróbką blacharską z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.  

Powierzchnie wszystkich kominów ponad dachem należy docieplić płytami styropianu 
ekstrudowanego gr. min. 5 cm.. Jako wierzchnią warstwę wykończeniową należy zastosować 
cienkowarstwową wyprawę z tynku silikonowego w kolorze zgodnym z kolorystyką istniejącej elewacji. 
Wszystkie przewody wentylacyjne wykonać z wyprowadzeniem bocznym z zabezpieczeniem kratkami 
wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.  
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2.3.7 Remont zewnętrznych schodów betonowych 

W zakres robót budowlanych wchodzić będzie remont istniejących zewnętrznych schodów 
betonowych. W ramach prac remontowych należy wykonać skucie istniejących okładzin z płytek 
ceramicznych, naprawę elementów betonowych poprzez uzupełnienie ubytków i wykruszeń, wykonanie 
nowej warstwy wierzchniej z płytek gresowych antypoślizgowych i mrozoodpornych przeznaczonych do 
użytku zewnętrznego.  
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3 Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1 Wymagania ogólne 

3.1.1 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu 
w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 
imieniu w niniejszym kontrakcie.  

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

- Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

- Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

- Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

- Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

- Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór 
końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

3.1.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za jakość wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych, ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest w całości 
Wykonawca robót. 

3.1.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych objętych audytem energetyczny oraz 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
która uzyska akceptację Zamawiającego i wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia.  

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej 
powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu 
z Projektantem. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych 
urządzeń oraz DTR w języku polskim. 

3.1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę na etapie prowadzenia 
robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych 
zmian i interpretacji tych dokumentów.  

Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz wykonaną uprzednio dokumentacją projektową. W przypadku 
gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanych 
robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one 
natychmiast zastąpione właściwymi, a całkowity koszt wykonanego zakresu robót pokryje  Wykonawca. 

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 
budowlanych.  

Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
środki niezbędne do ochrony robót i inne. 

Koszty poniesione przez Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
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3.1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający 
istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony środowiska 
naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

3.1.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca robót ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 
robót powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

3.1.10  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót zobowiązuje się również zapewnienie 
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały 
okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.1.11  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
Zamawiający. 
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3.1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 
przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne 
dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania 
wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.13  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

3.1.14  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował 
w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 

3.1.15  Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przeznaczonych do 
wykorzystania w ramach prowadzonych robót Wykonawca robót przedstawi odpowiednie świadectwa 
i certyfikaty. 

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
aktualnymi Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi. 

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie 
pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na 
odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
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3.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

3.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio zaakceptowanej 
dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko.  

Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. 

Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie 
i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 
odpowiednimi przepisami. 

3.4 Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz 
innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym 
dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty 
poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca 
robót. 

Wykonawca robót zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu 
do budowy. 

3.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, z wykonaną uprzednio dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiającym są głównymi wyznacznikami dla 
Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę robót nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane 
projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca robót. 

3.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają 
określone wymogi.  

3.7 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
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a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) karty gwarancyjne, 
e) DTR zamontowanych urządzeń, 
f)  protokoły narad i ustaleń, 
g) korespondencje na budowie, 
h) dziennik budowy, 
i)  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym prawem. Po zakończeniu 
robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

3.8  Odbiór robót 

3.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

3.8.3 Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i polega 
on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i wykonaną 
uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- Instrukcje eksploatacyjne, 
- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 
- Karty gwarancyjne urządzeń, 
- Dokumentację techniczno-rozruchową, 
- Dokumentacje powykonawczą. 

3.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.9 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

3.9.1 Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według wspólnego słownika zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady 
obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie 
określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd 
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót i akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
inaczej. 

3.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla kreślonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
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objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być 
obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

3.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę robót 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

3.10 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 

Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka 
i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę robót.  

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie.  

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego stanowiących 
podstawę określenia przedmiotu zamówienia.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym (jeśli był sporządzony).  
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4 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty rozbiórkowe 

4.1 Wstęp 
 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

4.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

- demontaż wewnętrznej instalacji c.o., 
- demontaż oświetlenia wbudowanego, 
- rozbiórka kominów wentylacyjnych ponad dachem, 
- demontaż istniejących gniazd wtykowych i włączników na I kondygnacji budynku głównego. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

4.1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z uprzednio wykonana dokumentacją projektową 
uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. Wszystkie materiały pochodzące 
z rozbiórki Wykonawca robót jest zobowiązany zawieść do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów 
w ramach zaproponowanej ceny umownej.  

4.2 Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej specyfikacji technicznej materiały nie występują. 

4.3 Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien 
odbywać się ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.  
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4.4 Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

4.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP 
przy robotach rozbiórkowych: 

-  roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 

-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne, 

-  przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim 
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości 
i spadające odłamki. 

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

-  Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 
zabezpieczania, materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

-  należy odłączyć wszystkie instalacje zagrażające bezpieczeństwu lub narażone na uszkodzenie, 
-  teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
-  robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

4.6 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

4.8 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.10  Przepisy związane 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana wewnętrznej 
instalacji c.o. 

5.1  Wstęp 
 

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

5.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- demontaż istniejących urządzeń i orurowania instalacji c.o., 
- montaż nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania, 
- wpięcie nowej instalacji c.o. do istniejącego węzła cieplnego, 
- przeprowadzenie prób i regulacja całego układu, 
- prace remontowe po zamontowaniu instalacji c.o. w poszczególnych pomieszczeniach, 
- wszystkie inne niewymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji zadania. 

 

5.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

5.2  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu założonych właściwości 
i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
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- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać aktualnym normom obowiązującym w naszym kraju. Wykonawca robót 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Użyte materiały: 

- rury i kształtki stalowe zaciskowe zewnętrznie ocynkowane, 
- grzejniki stalowe płytowe, 
- armatura grzejnikowa, 
- zawory regulacyjne nastawne, 
- zawory różnicy ciśnień, 
- zawory podpionowe, 
- zawory odcinające, 
- filtry siatkowe, 
- głowice termostatyczne, 
- odpowietrzniki automatyczne, 
- izolacje cieplne przewodów, 
- pozostałe elementy instalacji niezbędne do jej prawidłowego działania. 

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urządzeń i materiałów: 

- grzejniki płytowe: 

- maksymalna temperatura robocza: min. 140 0C 
- maksymalne ciśnienie robocze: min. 10 bar 
- powłoka wykończeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe, 

nieemitująca szkodliwych substancji 
 

- orurowanie: 

- materiał – stal niskowęglowa (RSt 34-2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3, 
zewnętrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 µm oraz 
dodatkowo zabezpieczona pasywacyjną warstwą chromu 

- minimalny zakres temperatur pracy: -35÷1350C 
- maksymalne ciśnienie pracy: min 16 bar 
- system sygnalizacji niezaprasowanych połączeń 

- izolacja cieplna przewodów prowadzonych natynkowo: 

- materiał – pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz płaszczem PCV  
- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy 

temp. średniej 40 0C 
- max. temp. pracy: 135 0C 
- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH – dopuszczony do stosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
- wytrzymałość na ściskanie: 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa 
- tolerancja wymiarów -   długość ±5mm 

średnica wewnętrzna +3/-0 mm 
grubość otuliny 0,5 mm/+2,0 mm 

- kategorie pożarowe wg PN-EN 13501-1:2007 –  klasa E (dla pianki półsztywnej) 
NRO (dla pianki twardej) 

- izolacja cieplna przewodów prowadzonych podtynkowo: 
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- materiał - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz otuliną  odporną na 
agresywne działanie zaprawy cementowo-wapiennej. 

- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy 
temp. średniej 40 0C 

- temp. pracy: - 80 ÷ +95 0C 
- odporność na dyfuzję pary wodnej (μ): >3500 
- stabilność termiczna:  - max 2% (średnica) 

                                 - max 3,5% (długość) 
- emisja gazów przy całkowitym spalaniu: 99% CO2 i H2O 
- reakcja na ogień –charakterystyka wg Euroklas: klasa EL                     

 

5.3  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

5.4  Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

5.5   Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 

- demontaż istniejącej instalacji c.o. - grzejniki, izolacja cieplna, orurowanie, armatura, 
- przygotowanie przebić dla instalacji centralnego ogrzewania, 
- układanie instalacji centralnego ogrzewania, 
- montaż grzejników, 
- montaż zaworów przygrzejnikowych, 
- montaż zaworów odpowietrzających, 
- montaż urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia, 
- wpięcie projektowanej instalacji do istniejącego węzła cieplnego, 
- montaż niezbędnej armatury: zaworów odcinających, zaworów regulacyjnych, filtrów 

siatkowych, termometrów i manometrów,  
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych, 
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych i regulacja całego układu, 
- montaż głowic termostatycznych, 
- prace remontowe po wykonaniu instalacji. 

5.6   Kontrola jakości robót 
 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II - Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

5.6.2 Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z wykonaną uprzednio  
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę robót dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami obowiązującego prawa i norm. 

5.7  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
i uprzednio sporządzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

5.8   Odbiór robót 
 

5.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.8.2 Odbiór instalacji c.o. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

- instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
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- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym, z uprzednio sporządzonym projektem technicznym i obowiązującymi przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały i urządzenia, z których 

wykonano instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji w języku polskim. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporządzoną dokumentacją 
projektową zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

5.9  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.10 Przepisy związane 

- PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
- PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie wentylacji   
mechanicznej 

6.1   Wstęp 
 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową wentylacji mechanicznej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

6.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową wentylacji mechanicznej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w tym: central wentylacyjnych, wymienników ciepła, 
pomp obiegowych, armatury kontrolno-pomiarowej, 

- montaż wyrzutni i czerpni powietrza, 
- montaż kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją, 
- montaż nawiewników i wywiewników powietrza, 
- wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej, 
- regulacja i uruchomienie instalacji, 
- roboty budowlane i remontowe po wykonaniu instalacji. 

 

6.1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

6.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu założonych właściwości 
i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
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- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca robót uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać aktualnym Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. 

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez 
załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia 
rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do 
siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi 
otworu. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć estetyczny wygląd. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, 
które wymagają opakowań kartonowych i aparatury kontrolno – pomiarowej, która wymaga opakowania 
skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 

6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

6.4 Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

6.5 Wykonanie robót 

Montaż wentylacji mechanicznej w obiekcie musi być wykonany zgodnie z niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 
Zamawiającego i instrukcjami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania 
urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.) powinny być o 50 mm większe niż 
odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie 
i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach 
działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody 
i elementy urządzenia. 
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Mocowanie kanałów: 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1507:2007. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 12220:2001. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować na podwieszeniach 
lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 
budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć 
powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 
cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej 
trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem 
i izolacją. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. W przypadkach, gdy 
jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanały 
wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub ściany 
podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia 
przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch: 

Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny 
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby 
zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. Sposób zamocowania 
urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez 
stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Połączenia z kanałami 
wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych króćców amortyzujących o długości 
100÷150 mm. 

Montaż czerpni i wyrzutni: 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe 
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści itp. 

6.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami 
producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 
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z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i ze 
sporządzoną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” i instrukcjami producentów. 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: przejścia 
dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). Z odbiorów 
międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót) 

- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- instrukcja obsługi. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio 
wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz 
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od wykonanej 
uprzednio dokumentacji projektowej, 

- protokoły z obiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 

6.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.10 Przepisy związane 

- PN-EN 12792:2006 wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
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- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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7  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – instalacje elektryczne 

7.1  Wstęp 
 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego na 
energooszczędne, wykonania instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej oraz wymianą 
instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku głównego w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

7.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego na 
energooszczędne, wykonania instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej oraz wymianą 
instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji budynku głównego w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie”. 

W ramach prac elektrycznych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED, 
- wymiana całej instalacji elektrycznej na pierwszej kondygnacji w budynku głównym, 
- budowa kompletnej elektrowni słonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych 

pracujących na potrzeby własne budynku, 
- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, 
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia urządzeń wentylacji mechanicznej. 

 

7.1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

7.2  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu założonych właściwości 
i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
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- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca robót uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

7.3  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

7.4 Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

7.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania instalacji: 

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane będą urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz 
instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i wykonać jako instalacje z przewodów kabelkowych 
prowadzonych w listwach osłonowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Pozostałe okablowanie 
prowadzone w pozostałych pomieszczeniach należy prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych. 

Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach 
równolegle do ścian. 

Montaż listew i uchwytów rur, kucie przebić przez ściany i stropy: 

Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. Przebicia 
przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać łagodnymi łukami, 
o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 

Układanie i mocowanie przewodów: 

Przewody układać w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo układać 
w rurach osłonowych. W celu wyeliminowania zakłóceń, przewody sygnałowe do czujników układać 
w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiędzy elementami automatyki 
(pompy, siłowniki, czujniki) a listwą lub rurką układać w rurce karbowanej typu „PECHEL”, mocowanej 
do elementów instalacji technologicznej za pomocą opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie należy 
wkładać razem przewodów sygnałowych i zasilających.  

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić 
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tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. 

Oznaczenia identyfikacyjne: 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia  
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy 
dany element. 

Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm 
samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do 
obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być identyfikowane przez 
dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Segregacja obwodów: 

Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez 
ułożenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek i koryt. 

Przewody na napięcie powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez 
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych. 

Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny być prowadzone bliżej niż 150 
mm od wody gorącej i 75 mm od rur wody zimnej. W miarę możliwości prowadzić kable nad instalacjami 
rur wodnych. Jeżeli trasy kabli elektrycznych będą przebiegały w pobliżu instalacji gazowych, wówczas 
należy je instalować co najmniej 10 cm poniżej przewodów gazowych, natomiast jeżeli gęstość gazu 
jest większa od gęstości powietrza - powyżej przewodów gazowych.  

Montaż i podłączenie regulatorów: 

Regulatory przymocować do ściany w miejscu dogodnym dla obsługi kołkami rozporowymi na 
wysokości ok. 1,5 m od posadzki. Podłączenie i nastawy regulatorów wykonać ściśle według DTR 
producenta urządzeń. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonać specjalistyczny 
i autoryzowany serwis producenta. 

Elementy mocujące: 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się 
elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowanie i otwory w elementach 
konstrukcji muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru. 

Dostęp do urządzeń elektrycznych: 

Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod 
napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm 
samoprzylepnych. Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego 
należy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

Montaż i podłączenie pomp: 

Pompy podłączyć wg DTR producenta urządzeń, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie 
zadławienie przewodów i uszczelnienie przejść w celu zachowania odpowiedniego IP. 

Montaż osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montować na wysokości 40 cm od posadzki w części socjalnej. 
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montować na wysokości 110÷140 cm 
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(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzieć zabudowę gniazd 
dedykowanych DATA. Gniazda wyposażyć w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodów. Dla 
większej ilości gniazd montowanych w jednym punkcie stosować ramki kilkukrotne. Ostateczną 
lokalizację gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 

Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie 
wymaga inaczej). 

Rozdzielnice obiektowe: 

Rozdzielnice obiektowe wykonać należy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w II klasie 
ochronności. W rozdzielnicach obiektowych zabudować wyłącznik remontowy, lampki kontrolne, 
ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejących  obwodów odbiorczych. 
Obudowy montować na wys. 1,8 m od podłogi (górna krawędź obudowy). 

Przygotowanie końców żył i łączenia przewodów: 

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko 
na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru 
długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. Przewody odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie 
powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż 
przewody robocze. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, 
a niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na dodatkowe naprężenia 
mechaniczne. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów z żyłami wielodrutowymi powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami tulejkowymi. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane: 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Osadzanie puszek: 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. Puszki należy 
osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. 

Wymiana oświetlenia wbudowanego: 

Istniejące oprawy oświetleniowe wewnętrzne i na elewacji należy zdemontować. 

Należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe z żarówkami typu LED. Wydajność 
zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. 

Prowadzenie przewodów elektrycznych wykonać jako podtynkowe. 

Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać należy w puszkach podtynkowych. 

Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak istniejący. Powierzchnie ścian i sufitów po 
zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Natężenie oświetlenia należy dobrać zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. 
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Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające 
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi 
ewakuacyjnej musi wynosić co najmniej 1 lx.  

Instalację oświetleniowa ewakuacyjnego wykonać przewodami z miedzi. Instalację układać pod 
tynkiem. Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach podtynkowych.  

Zastosować oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu.  

Zastosować moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny 
poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.  

Montaż instalacji fotowoltaicznej: 

Elementy dostarczane na budowę powinny być sprawdzane pod względem jakości, kompletności 
i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca robót jest 
zobowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej 
zaakceptowanej przez Inwestora, odpowiadające wymaganiom aktualnych norm i przepisów. Z 
materiałami należy dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i jakości wykonania.  

Montaż modułów fotowoltaicznych należy rozpocząć wówczas, kiedy powierzchnia dachu 
i pomieszczenie w którym montowane będą pozostałe urządzenia instalacji są przygotowane do ich 
ustawienia. Moduły fotowoltaiczne montować należy przy użyciu konstrukcji za pomocą systemowych 
uchwytów producenta modułów. Planując montaż modułów na dachu należy wziąć pod uwagę strefy 
zacienienia, które będą tworzone przez istniejące elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele połączone 
szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia. Różne 
ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na światło. Należy 
zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się 
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu.  Montaż modułów 
fotowoltaicznych i urządzeń należy przeprowadzić wg technologii montażu ustalającej kolejność 
czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, oprzyrządowanie, itp. Zaleca się aby montaż odbywał się 
przez osoby posiadające uprawnienia do montażu Producenta/Dostawcy urządzeń.  

Całość instalacji fotowoltaicznej powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. Należy 
przestrzegać przepisów BHP w tym dopuszczalnych obciążeń i wymaganych odległości. Moduły 
zamontować starannie, aby zapewnić odporność konstrukcji na obciążenia śniegiem, silne podmuchy 
wiatru i działanie innych czynników atmosferycznych. Montażu paneli fotowoltaicznych dokonać w taki 
sposób, aby strona tabliczki znamionowej znalazła się przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnątrz. 
Przejścia przewodów elektrycznych przez dach oraz montaż konstrukcji wykonać w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku.  

Falownik musi być dobrany do wielkości instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocować do ściany 
w sposób pewny i trwały przy użyciu systemowych elementów montażowych. Pomiędzy modułami 
fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalować żadnych urządzeń. Falownika nie wolno instalować 
w pomieszczeniach w których narażony będzie na zalanie wodą oraz uszkodzenia mechaniczne.  

Instalacje fotowoltaiczną należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

7.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm 
i obowiązujących przepisów oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 

7.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i ze 
sporządzoną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

7.8  Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

7.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.10 Przepisy związane 
 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: Architektoniczne 

i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 
- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje 
elektryczne”. 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

Dla działki na której posadowiony jest przedmiotowy budynek obowiązuje aktualny Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje działką, na której położony jest przedmiotowy obiekt. 

3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami. 
Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy 
materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte 
w normach, zasadach i instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. 
W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy 
nadają się do zastosowania w robotach. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.  

01 - Rzut piwnic 
02 - Rzut parteru 
03 - rzut I piętra 
04 - Rzut II piętra 
05 – Rzut III piętra 
06 – Rzut dachu 
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