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l. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszoéw” —
,rermomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”. Do zakresu przedmiotowej
inwestycji nalezy wykonanie kompletnych wielobranzowych dokumentacji projektowych niezbednych do
uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, itp. oraz wykonanie
catosci robot budowlano-montazowych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje projektowg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji robot zostat zawarty w audycie energetycznym budynku,
w audycie efektywno$ci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej oraz w audycie efektywnosci
energetycznej — modernizacja o$wietlenia wewnetrznego bedacych podstawg opracowania niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i obejmuije:

- wymiang zewnetrznej stolarki okiennej,

- wymiane Swietlikow dachowych nad salg gimnastyczna,

- modernizacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- montaz gruntowych pomp ciepta,

- wymiang o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- budowe kompletnej elektrowni stonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracujacej na
potrzeby wiasne obiektu,

- roboty towarzyszace remontowo-budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania catoSci
wyzej opisanych robdt.

Gteboka termomodernizacja budynku pozwoli na wykorzystanie odnawialnych zrédet energii
i zwigkszenie sprawno$ci wytwarzania energii cieplnej. Planowane do realizacji roboty przyniosg
rowniez wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikajace z redukcji dotychczasowego zuzycia
energii ciepinej oraz elektryczne;.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robot, jak nalezy zaprojektowac oraz
wykonac prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwziecia.

Podstawg do opracowania sg;

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- audyt energetyczny budynku,

- audyt efektywnosci energetycznej — montaz instalacji fotowoltaiczne;j,

- audyt efektywnos$ci energetycznej — modernizacja oSwietlenia wewnetrznego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy techniczne;
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Ogolny zakres catosci zamowienia obejmuje:

- wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym w stopniu umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie kompletnej wielobranzowej
dokumentaciji projektowej dla catosci przedsigwziecia,

- opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

- opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych —obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania w stopniu niezbednym do uzyskania niezbednych pozwolen, uzgodnien,
opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2013 poz. 1409 zpo6zn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

- opracowanie wielobranzowych projektébw wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych,

- opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego  realizacji  inwestycji
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- wykonanie robdét budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR),

- przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacii
do eksploataci,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegbtowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i eksploatacje obiektu jesli
takie bedg wymagane,

- przeszkolenie przysztego personelu obstugi zainstalowanych urzadzen,

- bezptatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletne;
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz
przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych urzadzen wraz z przekazaniem ich
do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi robotami musi spetniaC wszystkie wymagania
w zakresie ochrony ppoz. Wykonana instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja pomp ciepta,
instalacja oSwietlenia oraz instalacja fotowoltaiczna powinna charakteryzowac¢ sie wysokim poziomem
technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwg, bezpieczng, przyjazng dla
uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacja.

Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia cato$ci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢
zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnosci energetycznej i niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy,

4
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ktore nie zostaty wyszczegdlnione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1 Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:

e liczba kondygnacii -1/2

e powierzchnia zabudowy -2400 m2
e kubatura budynku -17 665 m3
e liczba uzytkownikow - 500 oséb

Konstrukcja budynku:

Sciany fundamentowe budynku Zelbetowe posadowione na tawach zelbetowych wylewanych na
budowie. Sciany zewnetrzne ponad gruntem warstwowe murowane: od wewnarz bloczki z gazobetonu
gr. 24 cm, ocieplenie ze styropianu gr. 8 cm, bloczki z gazobetonu gr. 12 cm oraz  docieplenie ze
styropianu gr. 15 cm wykoriczone warstwg tynku cienkowarstwowego. Konstrukcja hali wykonana jako
tuk eliptyczny z dzwigaréw stalowych. Poszycie dachowe hali wykonane z dwoch warstw blach
fatdowych wypetnionych ekofibrem gr. 18 cm. Stropodach nad zapleczem sali gimnastycznej wykonany
jako wentylowany z ptyt korytkowych opartych na sciankach azurowych, docieplony warstwg wetny
mineralnej gr. 18 cm. Pokrycie dachu nad budynkiem zaplecza wykonane z papy termozgrzewalne;.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku obecnie zamontowana jest stara stolarka okienna wykonana z ram drewnianych.
W pomieszczeniu wentylatorni zamontowane sg zabudowy w formie luksferow.

W poszyciu dachu nad salg sportowg zamontowane sg pasmowe Swietliki z poliweglanu
wielokomorowego.

Drzwi zewngtrzne w budynku wykonane z profili aluminiowych wyposazone w szklenie zespolone
jednokomorowe.

Instalacja grzewcza:

Budynek zaopatrywany jest w energie cieplng na potrzeby ogrzewania pomieszczen poprzez wezet
cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej zainstalowany w budynku szkoty.

W czesci biurowo-socjalnej pomieszczenia ogrzewane sg poprzez instalacje wykonang z rur
izolowanych, wyposazong w grzejniki stalowe ptytowe z gtowicami termostatycznymi. W czesci hali
sportowej ogrzewanie realizowane jest poprzez centrale wentylacyjne.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej zainstalowany w budynku szkoty.

Oqgolny opis wentylaciji:

W obszarze sali sportowej obecnie funkcjonuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
natomiast w pomieszczeniach zaplecza sali sportowej wystepuje wentylacja grawitacyjna, Swieze
powietrze dostarczane jest do pomieszczen poprzez nieszczelnosci w  stolarce otworowe;
| wyprowadzane poprzez kanaty wentylacyjne.
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Dokumentacija fotograficzna:
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1.1.2 Szczegotowy zakres robét budowlanych przewidzianych do realizacji
Szczegdtowy zakres przewidzianych do realizacji rob6t budowlanych obejmuje:
- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

przygotowanie placu pod budowe,

ogrodzenie placu budowy,

przygotowanie zaplecza socjalnego,
przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

- Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej na nowg wykonang z profili PVC ze szkleniem
zespolonym.
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- Wymiana istniejacych luksferow na okna o odpowiedniej odpornosci ogniowej wykonane
z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym.

- Wymiana swietlikow dachowych nad salg sportowg na nowe wykonane z poliweglanu
wielokomorowego.

- Modernizacja istniejgcej wentylacji mechanicznej - wymiana istniejgcych central wentylacyjnych
na nowe wyposazone W nagrzewnice wodng oraz rekuperator umozliwiajacy odzysk ciepta
Z powietrza wywiewanego.

- Montaz kompletnej instalacji pomp ciepta typu solanka/woda zasilanych gruntowymi pionowymi
wymiennikami ciepta dla potrzeb zapewnienia energii cieplnej central wentylacyjnych,

- Wymiana oSwietlenia wbudowanego (oprawy i zardwki) na energooszczedne typu LED
z dostosowaniem do aktualnych wymagan normatywnego do$wietlania pomieszczen.

- Wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepisow.

- Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 27,54 kW pracujacej na potrzeby
wiasne budynku.

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaiczne;.

- Dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej do wspdtpracy z instalacjg fotowoltaiczna.

- Wykonanie instalacji elekirycznej dla potrzeb zasilenia urzadzen wentylacji mechaniczne;
| pomp ciepta.

- Przywrocenie po zakonczeniu robot budowlanych wszystkich powierzchni Scian, sufitow,
dachéw oraz terenu przylegtego do budynku do stanu pierwotnego.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni sie do
wzrostu poziomu uzytkowania budynku dzieki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne
Srodowisku, wptynie ona rowniez na poprawe stanu Srodowiska naturalnego w wyniku ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.).

Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz
obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie
wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego w Swietle
obowigzujacego prawa. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostang zamontowane muszg posiadac
wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi przepisami i normami obowigzujgcymi
w kraju.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych wymiang zewnetrznej
stolarki okiennej, wymiang, $wietlikow dachowych, modernizacjg wentylacji mechanicznej, montazem
instalacji pomp ciepta, wymiang o$wietlenia wbudowanego oraz montazem instalacji fotowoltaicznej,
obejmujgcych roboty demontazowe oraz montazowe prowadzone wewnatrz ina zewnatrz budynku.
Zasieg oddziatywania tego etapu projektu na $rodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktorej
posadowiony jest budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie,
ktérzy beda przebywac w budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu
komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego
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pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworow
w $cianach i stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustapi z chwilg zakoriczenia
realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych
Srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na Srodowisko poprzez redukcje

dotychczasowej emisji zanieczyszczen w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplng
i elektryczna.

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek w ktorym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasnos¢ Gminy Staszow.

1.2.3 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:

Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawkg podatku VAT.

1.2.4 Uwarunkowania formalno prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 tj. z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Inne aktualne na dzieh realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

1.2.5 Lokalizacyjne

Cato$¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie dziatek o nr ewid. 5917/13,
5920/229 na ktorych posadowiony jest przedmiotowy budynek.

1.3 Ogoblne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym, audytami efektywnosci energetycznej oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty
budynku. W ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audycie efektywnosci energetycznej nalezy wykona¢ rowniez roboty towarzyszace niezbedne do
prawidtowej realizacji cato$ci zadania.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzgledniac mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne i technologie oraz
ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw), zaréwno
na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposob
zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
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uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie
sezonu grzewczego, parametréw normatywnych w tym temperatur powietrza wewnetrznego.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej
ucigzliwy.

1.4 Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagane wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu
zamowienia:

- we wszystkich pomieszczeniach budynku w okresie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,

- zastosowana automatyka instalacji pomp ciepta i wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢
bezobstugowg prace oraz w petni kontrolowaC wszystkie procesy i zapewni¢ prawidtowe
dziatanie wszystkich uktadow,

- wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace
standardy wykonania i energochtonnosci,

- nowe oSwietlenie energooszczedne winno spetniaC obowigzujgce normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen Swiattem sztucznym, wydajno$¢ zrédet Swiatta winna wynosi¢ min
100 Im/W.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowg
przedstawiajgcq proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji projektowej. Przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z audytem energetycznym, z audytami
efektywnosci energetycznej i zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy.
Dokumentacje muszg spetniac wymagania aktualnie obowigzujacych przepisow i aktualnych na dzien
realizacji norm, a zastosowane materialy do ich realizacji powinny posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona
Z rzeczoznawcg W zakresie przeciwpozarowym.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w tym projektu
robot geologicznych, uzyskania wimieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien
i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia
na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz ze szczeg6towym
opisem parametrow przewidzianych do zastosowania urzgdzen i materiatow (adekwatne do rodzaju
zadania), ktore na biezaco konsultowane bedg z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowo-terminowego W  uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

- opracowanie harmonogramu ptatno$ci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
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- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji oraz DTR).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnoSci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym
opisem.

Projekt powinien byC spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych
w realizacji zamdwienia. Kazde opracowanie powinno przewidywa¢ mozliwoSC etapowania robot.
Zaprojektowane rozwigzania muszg zapewnia¢ mozliwos¢ ich realizacji na czynnym obiekcie.

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla
zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.2 Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
sposOb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposob
rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wode i energie elekiryczng mozna zrealizowac
z istniejacej instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego wodomierza i licznika pradu. Zaplecze
budowy Wykonawca robdt organizuje we wiasnym zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacje
magazynu dla potrzeb sktadowania materiatdw budowlanych i urzadzen. Zatozenia przyjete do realizacii
prac powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ uzytkowania istniejacych ciggéw komunikacyjnych wokot budynku
z zapewnieniem bezpieczenstwa dla 0séb z nich korzystajacych.

2.3 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.3.1 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego dotyczacym modernizacji istniejacej wentylacii
mechanicznej w budynku nalezy podda¢ wymianie istniejace centrale wentylacyjne na nowe
wyposazone W nagrzewnice oraz rekuperatory oparte o wymienniki umozliwiajace odzysk ciepta
z powietrza wywiewanego.

Wentylacja mechaniczna zapewni¢ ma wtasciwg ilo$¢ wymian powietrza w kazdym pomieszczeniu
odpowiadajgcych obowigzujacym zaleceniom i zarzadzeniom dla wtadciwych warunkdw klimatycznych
powietrza.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg byC fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach roéwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi zestawienie
wszystkich przeznaczonych do wuzycia przy realizacji umowy materiatow iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.
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W celu zasilenia wszystkich urzadzen elekirycznych bedacych na wyposazeniu wentylacji
mechanicznej nalezy wykona¢ kompletng instalacje elektryczng zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature w tym zawory odcinajace, zawory zwrotne,
filtry, zawory przetaczajace, manometry, termometry, pompy obiegowe.

Funkcje do spetnienia przez system automatyki:
Regulacja parametréw

Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywa¢ poprzez pordéwnanie aktualnych zmierzonych
z wartoSciami zadanymi. Uktady majg utrzymywac zadane parametry powietrza na wywiewie i na
nawiewie.

Regulacje temperatury winna by¢ realizowana dwustopniowo: odzysk ciepta (priorytetowy) oraz
obrébka powietrza w wymiennikach ciepta i urzadzeniach lokalnych.

- | stopien — odzysk ciepta, regulacja temperatury przy pomocy odzysku ma sie odbywac poprzez
ptynng zmiane nastaw elementdw regulacyjnych (sitownikow zaworow regulacyjnych), uktad ma
zawsze dazy¢ do maksymalnego wykorzystania parametrow powietrza aktualnie
korzystniejszego.

- Il stopien - obrébka powietrza poprzez zmiang nastaw zawordw regulacyjnych (dwu- lub
trojdrogowych) przy wymiennikach zasilanych wodg grzewcza.

Uktad automatyki ma dazy¢ do maksymalnego odzysku ciepta od powietrza wywiewanego
| przekazanie do powietrza Swiezego.

Zastosowana automatyka winna zapewniac:

- alarm pozarowy,

- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarzaniem,

- zabezpieczenie odzysku ciepta przed zeszronieniem,

- regulacje wydajnosci powietrza w zalezno$ci od czujnika przeptywu,

- zegar czasu rzeczywistego,

- sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy — zawor regulacyjny, czujnik na wywiewie z korektg od
nawiewu, pompa obiegowa

- utrzymanie statego zatozonego wydatku,

- kontrola sprezu wentylatorow,

- zabezpieczenie wymiennikow przed oblodzeniem,

- zabezpieczenie termiczne silnikow,

- kontrola czystosci filtrow,

- kontrola faz napiecia zasilania,

- zabezpieczenie przed zbyt niskq i zbyt wysoka temperaturg nawiewu,

- kontrola pracy pomp obiegowych,

- zapewnienie funkcji ,goracy start”,

- interfejs dla lokalnego HMI (RJ45) i PC (USB),

- karta SD card do aktualizacji aplikacji lub systemu operacyjnego,

- wbudowany LON,

- wbudowany port Ethernet do serwisowania za pomocg standardowej przegladarki,

- monitoring i nadzér z mozliwoscig zdalnego odczytu, monitorowania stanéw oraz zmian
parametrow z pozycji centralnego komputera,

- petna kompatybilno$¢ i mozliwo$¢ wigczenia sie do systemu BMS.

Kazde uruchomienie systemu wentylacyjnego powinno nastepowa¢ w sekwencji: uruchomienie
wentylatorow systemow nawiewnych, potem wentylatorow systeméw wywiewnych. Uruchamianie
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urzadzen powinno odbyc¢ sie kolejno wg mocy urzadzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach
czasowych. Ustawi¢ kolejno$¢ uruchamiania poszczegdlnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla
wszystkich szaf.

Funkcje informacyjne:

Automatyka powinna zapewniaC monitorowanie pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacji.
Informacje pracy, awarii urzadzen, warto$ci zadane i zmierzone, nalezy przedstawi¢ do odczytu na
szafie zasilajgco-sterowniczej na ekranie ciekfokrystalicznym.

Minimalne parametry techniczne przyjetej centrali wentylacyjne;j:

Centrale wentylacyjne muszg posiadac certyfikat wydany przez niezalezng jednostke notyfikowang
potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1886, PN-EN 13053.

Wszystkie centrale muszg spetnia¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 dla
roku 2018 z uwzglednieniem specyficznego wskaznika zuzycia energii JMWint oraz sprawno$ci suchej
zgodnie z zatozeniami ww. dokumentu oraz wszelkich ttumaczen i uzupetnien dostepnych na stronie
internetowej Ustawodawcy.

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008
Wiasciwosci obudowy central:

wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa min D2
szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa min L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa min L1

- szczelnos¢ zamocowania filtra:
- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- wspotczynnik przenikania ciepta — nie gorszy jak klasa T2
- wspotczynnik wptywu mostkow termicznych - nie gorszy jak klasa TB2
- izolacyjno$¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Powyzsze wifasciwosci obudowy central muszg by¢ potwierdzone certyfikatem akredytowanej
jednostki badawczej zgodnie z normg PN-EN 1886:2008 na podstawie badar laboratoryjnych.

Dopuszcza sie rowniez w miejsce central spetniajgcych T2 i TB2 (potwierdzonych certyfikatem
akredytowanej jednostki badawczej zgodnie z normg PN-EN 1886 na podstawie badar laboratoryjnych)
wykonanie central na szkielecie wykonanym z profili z wktadkg termiczng oraz paneli i oston
wykonanych z przektadka termiczna.

Izolacja cieplna central z paneli o grubosci min. 45 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng
w klasie niepalnosci A1.

Materiat paneli zewnetrznych i wewnetrznych obudowy central standardowych pokryty powtoka
zabezpieczajacq odpowiadajaca klasie korozyjnosci min. C4.

Centrale standardowe nalezy wyposazy¢ w hybrydowy, elektrostatyczny filtr wtorny o wysokiej,
statej wydajnosci filtracji, matym spadku ciSnienia na filtrze (max. 50 Pa dla oporu koricowego), co
wptywa na niskie zuzycie energii w odroznieniu do filtrow tkaninowych. Wysoka zywotnosc¢ i dtugi czas
pracy filtra. Filtr niewymienny przy ktérym konserwacja sprowadza si¢ do mycia. Filtr elektrostatyczny
musi posiadac atest higieniczny wydany przez PZH.

- certyfikat EUROVENT potwierdzajacy zgodno$¢ miedzy danymi przedstawianymi na kartach
doboréw urzadzen z rzeczywistymi parametrami urzadzen, w szczegoinosci:
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- pobdr mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe,

- wartosci wspdtczynnikdéw SFP,

- charakterystyka akustyczna obudowy,

- poziom mocy akustycznej emitowanej wlotem powietrza do centrali,

- poziom mocy akustycznej emitowanej wylotem powietrza z centrali,

- poziom mocy akustycznej emitowanej do otoczenia centrali przez obudowe.

2.3.2 Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywno$ci energetycznej w ramach przewidzianych do realizacii
prac przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy minimalnej 27,54 kW
stuzacej do wytwarzania energii elekirycznej na potrzeby witasne budynku, a tym samym czeSciowe
zastapienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrddet konwencjonalnych energig stoneczna.

Wykonawca robdt projektujgc i wykonujagc montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowigzek
zapewniC optymalne wspéidziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczna.
Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie.

Panele fotowoltaiczne powinny zostaC zamocowane na powierzchni dachu za pomocq
odpowiednich  systemowych uchwytdbw montazowych iskierowane w kierunku potudniowym.
Konstrukcja montazowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz dopuszczona przez producenta
zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca rob6t przedstawi w projekcie szczegdtowe
wyliczenia wytrzymatoSci konstrukcyjnej istniejacego budynku pod wzgledem obcigzenia od paneli
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegétowy sposob ich montazu. W przypadku braku dostepno$ci
miejsca na dachu budynku panele fotowoltaiczne nalezy posadowi¢ za pomocg odpowiednie]
konstrukcji na przylegtym do budynku terenie.

Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element potprzewodnikowy, w ktorym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub
szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami
przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, cato$¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej
ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktdrego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego (DC)
generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych
z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze elektroniczny, programowalny uktad
sterujacy oraz roztacznik DC oraz AC - wspotpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata
jako zabezpieczenie przed pracq wyspowaq (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub
asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem
w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia
AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektryczne] — urzadzenie, ktore zlicza energie elekiryczng
wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztacza typu MC4 przeznaczone sg do tgczenia modutdw fotowoltaicznych, inwerterow
itp.,
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- przewod solarny - przewdd taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na
amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
obiektow.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy
uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada sie podigczenie systemu fotowoltaicznego do
sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podtgczona jest do sieci elektrycznej
dostawcy energii). Jednak energia produkowana przez moduty fotowoltaiczne nie bedzie sprzedawana
do sieci lecz w catosci wykorzystywana na potrzeby witasne budynku. Niedobdr energii elektrycznej
produkowanej przez ukfad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejacq siec zasilajacg budynek.

Uzyte do realizacji zamowienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdw instalacji w zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach réwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem roboOt przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi zestawienie
wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji umowy materiatbw iurzadzen, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okre$lonych w obowigzujgcych
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow i urzadzen danego rodzaju
Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszag
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposob
minimalizujacy wptyw wytadowan atmosferycznych.

Minimalne parametry techniczne modutow fotowoltaicznych:

PARAMETRY PANELI PV

Typ ogniw w panelu PV polikrystaliczne
Maksymalne obcigzenie statyczne, przdd (np. $nieg, wiatr) min. 5400 pa (112 ib/ft)
Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft)
Klasa stosowania A

Moc znamionowa w (STC) nie mnigjsza niz 270 W .
Wydajnos¢ modutu nie mniejsza niz 16,2 %
Maksymalne napiecie systemu 1000 VDC
Temperaturowy wspotczynnik mocy TcP -0,450 %/°C

NOCT (800W/m2, 20°C, AM 1.5, 1 m/s) nie mniej niz 45 °C

Odporno$¢ na PID zgodnie z normg

ICE 62804-1:2015 lub rownowazng, Tak, potwierdzona certyfikatem

Mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami beztransformatorowymi TAK
Flash test Wymagany dla kazdego modutu
EL test Wymagany dla kazdego modutu
W PN-EN 61730
ymagane normy
PN-EN 61215:2005
Gwarancja na wady ukryte nie mniej niz 10 lat

Nie krotsza niz 25 lat. Liniowa
Gwarancja ha moc przy rocznym spadku nie
wigkszym niz 0,7% rok
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Dodatkowe parametry konstrukcyjne:

- rama modutéw musi by¢ wykonana w cafosci z aluminium, musi gwarantowa¢ maksymalng
stabilnos¢ i ochrong przed zmeczeniem materiatu; rama modutéw fotowoltaicznych musi
posiada¢ wewnetrzne elementy naroznikowe, zapewniajace wyzszg odpornos¢ na odksztatcanie
i lepszg wodoodporno$¢ w naroznikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiat
jest najstabszy, w przeciwienstwie do potaczen naroznych tgczonych katowo lub na $ruby;

- laminaty modutu muszg by¢ taczone z ramg przy pomocy tasmy lub silikonu, moduty PV muszg
posiada¢ przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzace przez kazde ogniwo, szyny
zbiorcze (busbars).szkto modutow fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi by¢ pokryte bardzo
odporng warstwg antyrefleksyjna - nie dopuszcza si¢ stosowania technologii Sol-Gel

Przyjete parametry zastosowanych falownikow PV:

PARAMETRY FALOWNIKA
Moc znamionowa dostosowana do mocy uktadu
Typ beztransformatorowe
Zasilane fazy 3
Sprawnos$¢ euro min 97%
Ochrona min |P66

Wspotczynnik zaktdcen harmonicznych pradu

ponizej 3%

Wymagane normy

PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywami

Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Protokdt komunikacii

RS 485 lub rownowazny

Komunikacja bezprzewodowa

WiFi lub Bluetooth

Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 10 lat

Moc i ilo$¢ falownikow nalezy dobra¢ do mocy instalacji.

Straty systemowe pojawiajg si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statopragdowe;
(DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesytowe migdzy panelami fotowoltaicznymi
a inwerterem, nalezy stosowac kable o wtasciwym przekroju i minimalnej odlegtosci migdzy elementami
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkow napiecia. Spadki napiec po stronie DC i AC instalacji nie

powinny przekraczac¢ 1%.
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Przyjete parametry zastosowanych przewoddw solarnych:

PARAMETRY PRZEWODOW SOLARNYCH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Nominalne napiecie AC

Uo/U 0.6/1.0 kV

Max. napiecie DC systemu PV

1.8kV

Max. dopuszczalne napiecie pracy AC

0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Max. dopuszczalne napiecie pracy DC

0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik

Test napiecia AC/DC

6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)

Obcigzalnos¢ pradowa

wedtug wymagan dla przewodow do systeméw PV TUV 2
PFG 1169/08.2007

PARAMETRY TERMICZNE

Temperatura otoczenia

od -40°C do +90°C (ruchome i state), zaprojektowane
zgodnie z normg |EC 60216: stata temperatura 120°C = 20
000 h, (2,3 roku), stata temperatura max. 90°C = 30 lat

Temperatura zwarciowa

+250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie)

Odpornos¢ na niskie temperatury

zimne zginanie i wydtuzanie zgodnie z norma IEC 60216,
wptyw zimna zgodnie z normg EN 50305

Test wilgotnosci i ciepta

zgodnie z normg EN 60068-2-78, 1000 godzin w
temperaturze 90°C i wilgotnosci 85%

PARAMETRY MECHANICZNE

Wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne

15 N/mm2 w uzyciu, 50 N/mm? podczas instalacji

Promien zginania

min. 3xD (D = Srednica zewnetrzna max.)

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

Odpornos¢ na dziatanie benzyny

24 h,100°C (EN 60811-2-1)

Odporno$¢ na ozon

zgodnie z normg PN-EN 50396

Odpornos$¢ na UV

zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD
605/A1-2.4.20

Odporno$¢ kwasowa i zasadowa

zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)

Odpornos$¢ na amoniak

30 dni nasycone atmosferg amoniaku (test int.)

Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3

REAKCJA NA OGIEN

Rozprzesirzenianie sig ognia, kabel | £ 60355 121 TV 2 PIG 1169/08.2007
pojedynczy

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, wigzka
kabli

zgodnie z normg EN 50305-9

70 % Int.">Emisja dymu,
przepuszczalnos¢ $wiatta> 70%

zgodnie z normg |EC 61034
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Przyjete parametry ztgczy typu MC4:

PARAMETRY ZLACZY
Maksymalny prad systemu PV 20A
Maksymalne napiecie systemu PV 1000V
Termiczne warunki pracy -400C +90°C
Stopien ochrony min. IP67

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na dowolno$¢
modyfikowania struktury okablowania paneli.

Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jako$ci
potwierdzajacego, ze ofertowane moduty przeszty badania wg procedur IEC potwierdzajace ich petng
zgodno$¢ z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadac: flash liste, certyfikat potwierdzajacy
odpornos¢ na PID oraz dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badania EL test.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym Kraju.

Mocowanie modutu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporczej moze odbywac sie jedynie za
pomocg dedykowanych klem mocujgcych wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposéb
mocowania musi by¢ zgodny z instrukcjg montazu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniaC prawidtowe i optymalne wspotdziatanie
z istniejacq instalacjg elektryczng w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego,
ekonomicznego i ekologicznego. Podtgczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie istniejacych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku.

Kazdy panel fotowoltaiczny musi by¢ wyposazony w optymalizator mocy, w celu niwelacji
negatywnych skutkéw zacienienia wptywajacych na prace instalacji fotowoltaicznej. Optymalizatory
mocy muszg by¢ wyposazone w funkcje obnizenia napiecia pojedynczych modutéw do poziomu
bezpiecznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa w przypadku zagrozenia.
Dodatkowo optymalizatory, muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu instalacji rowniez w orientacji
wschdd-zachdd.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaC aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
W naszym kraju.

Wykonawca robot musi przed rozpoczeciem prac dokonaC szczegdtowej analizy istniejace;
instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego iekologicznego.
Optymalizacja moze polega¢ wytacznie na propozycji wykonania przez Wykonawce robot takich zmian
w stosunku do audytu efektywnosci energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
ktére bedg prowadzic do uzyskania lepszej efektywnoSci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przed
wykonaniem prac.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na zewnatrz budynku. Wszystkie
przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do
pracy.

Wykonawca robdét zapewni¢c musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan zapobiegajacych
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.
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Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢ napisane w jezyku polskim.

2.3.3 Wymiana instalacji oSwietlenia wewnetrznego

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych nalezy wymieni¢
istniejgce oprawy oraz zarowki oSwietlenia wewnetrznego w tym oswietlenie nad wejsciami do budynku
na energooszczedne. OS$wietlenie pomieszczen powinno spetia¢ aktualne normy dotyczace
doSwietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym. Budynek nalezy dodatkowo wyposazy¢ w instalacje
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Istniejace oprawy oswietlenia z tradycyjnymi Swietibwkami i Zarowkami nalezy zdemontowac,
awich miejsce zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne z zardwkami typu LED. Wydajno$¢
zastosowanych zrodet swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W. W przypadku gdy nie bedzie mozliwe
uzyskanie normatywnego natezenia oSwietlenia przy uzyciu tej samej lokalizacji istniejacych opraw
Wykonawca roboét jest zobowigzany do dotozenia nowych punktow Swietlnych wraz z wykonaniem
okablowania.

Zatgczanie oSwietlenia zewnetrznego elewacyjnego wykonac¢ nalezy za po$rednictwem zegara
astronomicznego z mozliwo$cig sterowania recznego kazdego obwodu.

Natezenie oSwietlenia dobra¢ nalezy zgodnie z Polskg Norma PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podfogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach
lokalizacji hydrantow i gasnic, innych przyciskow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowac na tej samej wysokosci co oprawy o$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysoko$ci do 3 m oraz bezposrednio nad drzwiami.

Zastosowac nalezy oprawy z wtasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oswietlenia podstawowego.

Powierzchnie sufitow i scian po zdemontowanych oprawach nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.
2.3.4 Montaz instalacji pomp ciepta

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych dotyczacych
systemu grzewczego nalezy wykona¢ kompletng instalacje pomp ciepta typu solanka/woda opartych na
gruntowych pionowych wymiennikach ciepta.

Dobrana moc pompy ciepta musi zapewnia¢ pokrycie zapotrzebowania na moc cieplng
wykorzystywang dla potrzeb ogrzewania budynku z wykorzystaniem nowych central wentylacyjnych.

Dolne zrédto ciepta:

llos¢ oraz gtebokos¢ odwiertow dla potrzeb gruntowego wymiennika ciepta nalezy dobra¢ na
podstawie uprzednio wykonanego projektu robot geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczych
w celu wykorzystania ciepta Ziemi. Wykonawca robot przed przystapieniem do prac zobowigzany jest
wykonac taki projekt.

Lokalizacje otworow ustali¢ nalezy w porozumieniu z Inwestorem i Geologiem i wyznaczy¢ na
podstawie aktualnych plandw i map z przebiegiem uzbrojenia terenu. Pomimo tego zaleca si¢ rowniez
wykonanie probnych wykopow w miejscu wiercenia na gtebokoS¢ 1,5 m p.p.t. celem wykluczenia
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istnienia nie naniesionych na mapach instalacji podziemnych. Szczegdty lokalizacji kolektorow
pionowych oraz studni kolektorowych nalezy nanie$¢ na aktualng mape do celdéw projektowych.

Przewody taczace studnie z pompg ciepta oraz rury rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na
gtebokosci 1,5 m. W przypadku krzyzowania si¢ z przewodami zasilajacymi inne media, przewody
nalezny izolowac w strefie skrzyzowania.

Minimalna odlegtos¢ sondy gruntowej od fundamentu budynku powinna wynosi¢ 1,5 m. Sonde
gruntowg oraz jej zasilanie i powr6t nalezy zatozy¢ w odlegtosci przynajmniej 70 cm od przewoddw
rurowych doprowadzajacych wode i odprowadzajgcych Scieki oraz od innych przewodow zasilajgcych.
Sondy gruntowe sg dostarczane na miejsce budowy w stanie wstepnie zmontowanym i powinno sig
z nimi obchodzi¢ bardzo ostroznie, aby zapobiec wszelkim ewentualnym ich uszkodzeniom.

Aby utatwiC przenoszenie sondy, nalezy jg wcze$niej napetni¢ wodg. Stosujgc odpowiednie
oprzyrzadowanie (wciggarka itp.) wprowadzi¢ sonde do odwiertu bez uzywania sity. Aby solidnie
zamknaC pierscieniowg szczeling nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sondg przewod rurowy na
podsypke. Po umieszczeniu sondy w odwiercie nalezy sprawdziC cisnienie oraz przeptyw. Przed
napetnieniem odwiertu podsypka zamkng¢ koncowki sondy odpowiednimi kotpakami. Aby zapewni¢
swobodny przeptyw ciepta nalezy zespolic pierScieniowg przestrzen odwiertu (swobodna przestrzen
miedzy Sciankg odwiertu i sondg). Mozna to uczyni¢ wykorzystujac gtowice, zawierajaca rure iniekcyjng
i zespajaC odwiert od dotu do gory. Jako podsypke zespalajacq nalezy zastosowac, z powodu dobrego
przewodnictwa cieplnego, mieszanine bentonitu (materiat ilasty), cementu hutniczego, piasku i wody.
W zaleznosci od wiasciwo$ci gruntu mozna tez stosowac¢ dodatki w postaci maczki kwarcowej, piasku
kwarcowego, lub tez wytgcznie tylko sam drobny zwir, albo wyptukiwany z odwiertu materiat. Zaleca sie
stosowanie gotowych mieszanek. Jesli materiat podsypki zaczyna wyptywac z wylotu odwiertu, to jest to
znak, ze odwiert zostat catkowicie napetniony. CiSnieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢
przeprowadzona przy ci$nieniu 6 bar (czas trwania proby 60 minut, wstepne obcigzenie 30 minut,
maksymalny spadek ci$nienia 0,2 bar). Odcinki faczace poszczegdine odwierty nalezy umieszczac 1,5
m pod powierzchnig gruntu (w przypadku mniejszego zagtebienia nalezy izolowac rury) i doprowadzi¢
do rozdzielaczy w studzience rozdzielczej. Przejscie przez przegrode budynku (§ciana) nalezy wykonac
w tulejach ostonowych stalowych min. 2 cm dtuzszych niz grubos¢ przegrody.

Kazdy z elementow instalacji dolnego zrodta przed dopuszczeniem do sprzedazy zostaje poddany
rygorystycznym prébom cisnieniowym (6 do 20 bar w zalezno$ci od produktu) oraz prébom przeptywu.
Po dostarczeniu na miejsce budowy, a przed zamontowaniem w uktad instalacyjny bezwzglednie nalezy
podda¢ ponownym prébom ci$nieniowym w przedziale 6+10 bar (czas trwania proby 60 minut, wstepne
obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek cisnienia 0,2 bar) ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymiennikéw pionowych oraz innych elementdéw ulegajacych zakryciu. Jedynie pozytywny wynik préb
ciSnieniowych pozwala na przystapienie do montazu elementow instalacji. Jezeli wynik préb jest
negatywny, kategorycznie zabrania sie montowania tych elementow w uktadzie instalacyjnym oraz
nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie serwis Dostawcy. Nie moze ulec zakryciu zaden fragment
instalacji bez gwarancji szczelnosci jego dziatania. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg oraz probe wydajnosci przeptywu. Takie same procedury wymagane sg w odniesieniu do
rur rozprowadzajgcych, systeméw rozdzielczych i rur dobiegowych. Kazda préba szczelnosci
i przeptywu powinna byC bezwzglednie potwierdzona obustronnym (Zamawiajacy i Wykonawca)
podpisaniem protokotu odbioru.

Studnie rozdzielaczowg nalezy usytuowa¢ w najbardziej optymalnej lokalizacji w uzgodnieniu
z Inwestorem. Wykop pod studni¢ powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna
studzienki i minimum 50 cm szerszy po kazdej ze stron studni. Na dnie wykopu nalezy zastosowac 15
centymetrowg wyrownang, wypoziomowang i zageszczong (do 95 % wg skali Proctora) podsypke
piaskowg. Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac. W przypadku zbyt gtebokiego posadowienia
studni rozdzielaczowej (niezgodnie z wytycznymi) mozliwe jest uszkodzenie w kierunku poziomym lub
pionowym (napdr gruntu na podstawe studni — réwniez z powodu braku stabilizacji studni na gruntach
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niestabilnych). W normalnych warunkach pracy na gruntach stabilnych studnie nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia lub zamocowania. Na gruntach niestabilnych, nawodnionych,
w miejscach wystepowania wod gruntowych, na terenach gdzie istnieje mozliwo$¢ osiadania gruntu, na
dnie wykopu, nalezy utozy¢ tawe z betonu o grubo$ci okoto 10 cm, a nastepnie studnie przytwierdzi¢ do
tawy kotwami. W terenach silnie nawodnionych nalezy dodatkowo na biezaco prowadzi¢ odwodnienie
wykopu, ustabilizowa¢ podtoze pod studnig (np. ptyta betonowa lub poprzez wymiane podtoza na
kamien drogowy itp.). Do wysokoSci wystepowania wod gruntowych stosowa¢ obsypke piasku
zcementem (chudym betonem) o stopniu zageszczenia 93+94% wg skali Proctora, do czasu
ustabilizowania obsypki studnie obcigzy¢ zabezpieczajac jg przed wyptynieciem.

Zasypywanie wykopow pod studnie powinno nastepowaC etapowo i byC przeprowadzane
bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno powinno
by¢ oczyszczone, a w przypadku zalegania wody odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacii
wykorzysta¢ nalezy drobny czysty piasek / zwir (bez korzeni, odpadéw budowlanych itd.) o srednicy 0,5
do 2 mm. Obsypka piaskowa winna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 50 cm. Kazda warstwa zwiru (do
grubosci 30 cm) przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajac lekkiego sprzetu aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia studni). Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do uzyskania 93+94%
stopnia zageszczenia w skali Proctora. Przed podtgczeniem hydraulicznym studni nalezy w pierwszej
kolejnosci wykonaC podsypke pod rury a nastepnie je podtaczy¢. Nalezy pamieta¢ o kazdorazowym
wykonaniu niezbednej proby cisnieniowej i regulacji hydraulicznej instalacji. W kolejnym etapie nalezy
delikatnie zasypac potaczone polifuzyjnie przewody rurowe i stopniowo dokonywac stabilizacji gruntu.

Doprowadzenie instalacji do budynku nalezy wykona¢ z rur polietylenowych HDPE100 PN10.
Instalacje nalezy izolowa¢ na odcinku 2 m od fundamentu budynku. W wypadku kolizji z innymi
instalacjami nalezy zaizolowa¢ rury na odcinku 1 metra. Rury doprowadzajace i rozprowadzajace
dolnego zrodta nalezy izolowac otuling nienasigkliwg, odporng na dyfuzje pary wodnej (jak dla instalacji
chtodniczych) z ptaszczem ochronnym z materiatu nieprzepuszczajgcego wilgo¢ np. PE. Koncowki
odcinkéw izolowanych nalezy zabezpieczy¢ przed infiltracjg wilgoci stosujac prefabrykowane opaski
uszczelniajace lub opaski termokurczliwe. Istnieje mozliwos¢ wykonania fragmentow rurociagow, ktore
wymagajq izolacji w technologii gotowych fabrycznie rur preizolowanych PE.

Przepustowe przejscie przez przegrode budowlang wykonac nalezy z polietylenu wysokiej gestosci
HDPE, skfadajace sie z 2 wspdtosiowych rur. Komplet tasm bentonitowo — kauczukowych zapewnia
catkowicie szczelne przejscie przez przegrode. Tasma pod wplywem wody pecznieje, wypetniajac
dogtebnie przestrzen otworu. W zaleznoSci od gruboSci przegrody istnieje mozliwosS¢ umieszczania
taSmy w roznych miejscach przepustu. W tym celu przygotowane sg modutowe wgtebienia
umieszczone co 10 cm. Wymagane jest zastosowanie szybkowigzacej bezskurczowej zaprawy
cementowej, ktora bedzie szczelng barierg przed wodg oraz zapewni wytrzymato$¢ na dziatanie masy
ziemi.

Instalacje dolnego zrodta ciepfa nalezy wypetic cieczg niskokrzepnacq roztworem glikolu
propylenowego (temperatura krystalizacji -15°C), ktory powinien spetniaC okres$lone ponizej wymagania
techniczne:

- Zapewnienie bezpiecznego dziatania uktadu, czyli zagwarantowanie ochrony niskokrzepngcego
ptynu w dolnym Zzrodle przy temperaturze -15°C. W przypadku stosowania wyZzszych wartosci
temperatury z przedziatu od -15°C do -10°C nalezy skontaktowac sig z producentem pompy
ciepta.

- Zabezpieczenie instalacji przed korozja, czyli wszelkimi procesami niszczacymi mikrostrukture
danego materiatu. W celu zapewnienia ochrony przed korozjg chemiczng, mikrobiologiczng
oraz zjawiskiem kawitacji nalezy stosowaC dopuszczone do takich zastosowan ciecze
zawierajgce inhibitory korozji, stabilizatory przeciwutleniacze oraz dodatki zapobiegajace
powstawaniu piany.
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- Ekologiczne wiasciwosci cieczy niskokrzepnacych, ktére w przypadku nieszczelno$ci badz
niekontrolowanego wycieku nie spowodujg skazenia Srodowiska.
- Zaleca sie zastosowanie gotowych barwionych i atestowanych cieczy niskokrzepnacych.

Po wykonaniu prac ziemnych Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Pompa ciepta:

ZastosowaC pompe ciepfa typu solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia wewnatrz
budynku. Wykonanie dwustopniowe z podziatem mocy 50/50%. Wyposazona w elektroniczny zawor
rozprezny w potaczeniu z systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic) zapewniajacy optymalizacje
parametrow w kazdym punkcie pracy i permanentny nadzor nad obiegiem chtodniczym. Zdwojony
zawor rozprezny oraz ukfad rozdziatu czynnika chtodniczego zapewniajg optymalng prace przy
obcigzeniu czgSciowym.

Klasa efektywnosci energetycznej pompy A++ wg rozporzadzenia WE 811/2013, ogrzewanie,
przecietne warunki klimatyczne — zastosowanie niskotemperaturowe (W35).

Najnowsza technika Compliant Scroll, z geometrig sprezarek dostosowang do pracy grzewcze;
oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprezarki. Catkowicie bezobstugowe wykonanie
hermetyczne. Przy awarii jednej sprezarki mozliwo$¢ dalszej pracy urzadzenia z wydajnoscig 50%.

Czynnik chtodniczy R 410A umozliwia osigganie temperatur na zasilaniu do 60°C.
Parownik i skraplacz jako wymienniki ptytowe wykonane ze stali szlachetnej 1.4401.

Konstrukcja ramowa spawana przejmujgca drgania ukfadu. Obudowa dzwigkochtonna na
aluminiowej ramie z profilem EPDM zapewniajacym Sciste przyleganie paneli wyttumiajacych. Uktad
sprezarek zamontowany na specjalnym zawieszeniu, zapewniajacym 3-wymiarowe ttumienie wibracji.

Elektroniczny system startowy redukujacy prad rozruchowy ze zintegrowang kontrolg faz. System
startowy z automatyka wiaczajaca redukuje zuzycie energii w trybie gotowosci. Cyfrowy system
diagnostyczny wykrywajacy usterki zasilania elektrycznego.

Tablica elektryczna pompy ciepta ma by¢ wyposazona w wytacznik gtéwny oraz zabezpieczenie
elektryczne sprezarki i pomp obiegow dolnego i gornego zrodta.

Pompa ciepta musi by¢ zbudowana zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi. Pompa
powinna posiadaC zdwojone zabezpieczenie obiegu chtodniczego zgodnie z obowigzujacymi
wytycznymi dla urzadzen cisnieniowych.

Sterowanie pra¢ instalacji ma by¢ realizowane w oparciu o automatyke pogodowg producenta
zastosowanej pompy ciepta.

Istniejacg  instalacje sterujgca weztem cieplnym nalezy dostosowa¢ do  wspdtpracujacy
z automatykg pompy ciepta.

Zaprojektowana automatyka pogodowa musi zapewniaC bilansowanie energii w potaczeniu
z systemem RCD pompy ciepta.

Do automatyki nalezy podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik nalezy umie$ci¢ po
potnocnej stronie budynku, w miejscu ostonigtym od storica i wiatru i z dala od otwordw okiennych
i wentylacyjnych.

Nalezy stosowaé jedynie pompy obiegowe 0 najwyzszej sprawnosci z mozliwoscig ptynnego
sterowania ich wydatkiem / obrotami. Zawory mieszajgce powinny posiada¢ sitowniki z zasilaniem
wymaganym przez producenta systemu automatyki. Ze wzgledu na wystepowanie dtugich odcinkow
przewodow elektrycznych nalezy w celu uniknigcia btedu w odczycie temperatury skorygowac jej odczyt
z czujnika i odpowiednio skalibrowa¢ regulator. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby przewoddéw do
czujnikow temperatury nie prowadzi¢ w poblizu przewoddw elektrycznych.
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Zasobnik buforowy:

W celu optymalizacji pracy instalacji pomp ciepta nalezy zastosowa¢ zasobnik petnigcy funkcje
bufora ciepta. Pojemno$¢ zasobnika nalezy dobra¢ do parametréw pracy instalacii.

Minimalne parametry zasobnika buforowego:

- ci$nienie pracy — min. 3 bar

- dopuszczalna temperatura pracy — min. 950C

- wykonany ze stali wysokiej jakosci S235JRG2 (RSt 37-2) lub rownowaznej, wewnatrz
w stanie surowym, na zewnatrz powtoka z tworzywa sztucznego

- izolacja cieplna wykonana z wiokien poliestrowych gr. 100 mm dla zbiornikow
o0 pojemnosci do 1000 litréw oraz 120 mm dla zbiornikow o pojemno$ci pow. 1000 litréw
zabezpieczona ptaszczem foliowym

- klasa efektywnosci energetycznej — min. C

Pompy obiegowe:

Zastosowane w instalacji pompy obiegowe muszg by¢ wykonane jako elektroniczne.
Minimalne parametry pomp obiegowych:

- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej
- panel sterujacy z wysSwietlaczem TFT
- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modutéw CIM
- wbudowany przetwornik roznicy ciSnien i temperatury
- korpus pompy z zeliwa szarego (zaleznie od modelu)
- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego wtoknem weglowym
- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej
- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium
- elektronika chtodzona powietrzem
- mozliwa jest komunikacja z pompami MAGNA 3 poprzez:
- moduty CIM (komunikacja fieldbus)
- wejscia cyfrowe
- wyjscia przekaznika
- wejscia analogowe (licznik energii cieplnej)

Naczynia wzbiorcze instalacji grzewczej:

- dopuszczalne cisnienie pracy: 6 bar

- dopuszczalne temp. pracy naczynia: 120°C

- dopuszczalne. temp. pracy membrany: 70°C

- membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

- cisnienie wstepne: 1,5 bar

- dopuszczenie zgodne z dyrektywa dot. Urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE

Rurociggi:

Do wykonania przewodow instalacji zrodta ciepta nalezy zastosowac rury stalowe taczone przez
spawanie. W kazdym zamknietym obiegu nalezy zastosowaC w najwyzszym punkcie zawor
odpowietrzajacy, a w najnizszym zawor spustowy. Do potgczenia instalacji z pompg ciepta nalezy
zastosowaC tgczniki amortyzacyjne. Nalezy zastosowaC taczniki amortyzacyjne elastyczne
z elementami dzwiekoizolujacymi producenta pompy ciepta.

Przewody dolnego zrodta wykona¢ z rur HDPE PN10. taczenie z pomocy ksztattek
elektrooporowych.

24



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Izolacja cieplna rurociggow:

Izolacje cieplng przewoddw instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 201 poz.1238.

Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki PE. W miejscach szczegdlnie
narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz ochronny z PCV. Przewody chowane
w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane otuling z dodatkowg ostong przed
dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa). Podczas montazu izolacji nalezy przestrzegac
wytycznych producenta.

Wszystkie urzadzenia instalacji pomp ciepta przeznaczone do montazu wewnatrz budynku nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora. Pomieszczenia to nalezy dostosowac do
potrzeb montazu urzadzen w tym instalacja elekiryczna, oSwietlenie, wentylacja, kanalizacja, zasilanie
w wode.

2.3.5 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i Swietlikdw dachowych

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgce stare okna drewniane nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym.

Nalezy zastosowac¢ okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone; $redni wazony
wspdiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]; okucia
uchylno-rozwierane, okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone,
cieptochronne, bezpieczne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy
wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego potozenia oraz mozliwo$cig mikrouchylenia, kolor okien biaty.
Klamki okienne metalowe lakierowane na kolor biaty. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach
z wentylacjg grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w gornej ramie
okna.

Na granicy roznych stref pozarowych oraz w pomieszczeniach tego wymagajacych nalezy
zamontowac okna o odpowiedniej odpornosci ogniowej wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem
zespolonym.

Po zakoriczeniu wymiany stolarki okiennej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywroceniem
stanu pierwotnego oSciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj. uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez
wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie Scian w kolorze zgodnym zkolorystykg danego
pomieszczenia oraz osciezy zewnetrznych tj. uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia w warstwie izolacyjne;
I wykona¢ wyprawe z cienkowarstwowego tynku elewacyjnego w kolorze odpowiadajacym istniejace;
kolorystyce budynku.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy réwniez uwzglednic wymiang istniejacych
Swietlikow dachowych z poliweglanu komorowego na nowe wykonane réwniez z poliweglanu
wielokomorowego. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego $wietlika U<1,40 [W/m2K]. Sposéb
montazu Swietlikdw musi gwarantowa¢ szczelno$¢ potaczenia z istniejgcg konstrukcjg dachu eliminujac
jakiekolwiek przecieki.
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3 0Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1 Wymagania ogdlne

3.1.1 Podstawowe terminy

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu
i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewoddéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbi6r
koricowy”

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem
koricowym”, polegajagcym na protokolarnym przejSciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczony przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
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- Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym
w udzielonym petnomocnictwie.

3.1.2 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej i robo6t budowlanych, ich zgodno$¢
z obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest w catoSci
Wykonawca robét.

3.1.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot budowlanych objetych audytem energetyczny oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
ktéra uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia.

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej
powinny zosta¢ potwierdzone na pismie iautoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Projektantem.

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraC karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych
urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

3.1.5 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i w
uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce na etapie prowadzenia
rob6ot budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i interpretacji tych dokumentow.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materiaty muszg byC zgodne z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjq projektowa. W przypadku
gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanych
robot, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego izostang one
natychmiast zastgpione wtasciwymi, a catkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych.

Wykonawca rob6t dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w ceng umowna.
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3.1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
obowigzujacych przepisdéw ochrony Srodowiska.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy
istniejacy stan Srodowiska naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony Srodowiska.

3.1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca robdt bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca robét ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.1.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko). Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
robot powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

3.1.10 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robo6t za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich witadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robdt zobowigzuje sie rowniez zapewnienie
wiasciwego oznaczenia izabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty
okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca rob6t bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru izainteresowane wiadze oraz bedzie znimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3.1.11 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robdt stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw io kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
Zamawiajacy.
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3.1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie zwymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaC i przedstawic do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenistwa iochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe wytyczne dotyczace
bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia i utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
Zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedq
uwzglednione w cenie umowne;.

3.1.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca robot zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i bedzie otym informowat
W Sposob ciagty, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

3.1.15 Rownowaznos$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c majg materiaty, sprzet
iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm iprzepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

3.2 Materiaty

3.2.1 Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen i materiatow przeznaczonych do
wykorzystania w ramach prowadzonych rob6t Wykonawca robot przedstawi odpowiednie Swiadectwa
i certyfikaty.

Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okreslone
aktualnymi Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

Zastosowanie materiatdw z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego. Wszystkie
pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
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3.2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca rob6t zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢
i wiasciwos¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

3.2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio zaakceptowane;
dokumentaciji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zabrania sie stosowania materiatéw, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na $rodowisko.

Stosowanie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do rob6t powinny posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwoler od
wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka koniecznosc.
Jezeli Wykonawca rob6t uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.3 Sprzet

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowe;.

Wykonawca robot zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie
i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowe;
| wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt bedzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw
$wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka konieczno$¢ jest okreslona
odpowiednimi przepisami.

3.4 Transport

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce si¢ po drogach publicznych muszg spetniac wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegoinosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz
innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o przekroczonym
dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty
poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca
robot.

Wykonawca robdt zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wiasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu
do budowy.

3.5 Wykonanie robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio dokumentacjg
projektowq zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robét cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do usunigcia ich na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajagcym sg gtownymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptaciji lub przyjecia materiatdw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce robot nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca rob6t zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robo6t oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca robét.

3.6 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w powyzszym punkcie i ktére spetniajg
okre$lone wymogi.

3.7 Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie:
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a) protokoty przekazania terenu budowy/robdt,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robdt,

d) karty gwarancyjne,

e) DTR zamontowanych urzadzen,

f) protokoty narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie,

h) dziennik budowy,

i) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujagcym prawem. Po zakonczeniu
robot i odbiorze koncowym catg dokumentacje nalezy przekazac Inwestorowi.

3.8 Odbidr robot

3.8.1 Rodzaje odbiordw rohot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.8.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci ijakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

3.8.3 Odbidr czesciowy

Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i polega
on na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

3.8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloSci i jakoSci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Korcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje techniczno-rozruchowg,

- Dokumentacje powykonawcza.

3.8.5 Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

3.9.1 Ogodlne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar rob6ot powinien zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegoGtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robét winien przedstawiaC podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug wspolnego stownika zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaC wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt
powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogélne zasady
obmiaru rob6t dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna
do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjq lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad
lub opuszczenie (przeoczenie) wiloSciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycii
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy rob6t i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inacze;.

3.9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
ipodawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci,
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objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktdre maja by¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

3.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq przez Wykonawce robot
utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajq akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
atakze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe.

3.10 Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca robdt jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacije
dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do prawidtowego wykonania cato$ci zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka
i trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wptyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowe.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce robdt.

Cena bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca roboét jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac

wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcych
podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony).
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4 Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbidrkowe

41 Wstep

41.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Gteboka termomodernizacja
obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

4.1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t rozbiorkowych
i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku Os$rodka Sportu
i Rekreacji w Staszowie”..

demontaz istniejacych central wentylacyjnych wraz z armatura,
demontaz istniejacego oswietlenia wbudowanego,

demontaz zewnetrznej stolarki okiennej,

demontaz Swietlikow dachowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

4.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana dokumentacja projektowg
uwzgledniajagcq wymagania norm oraz warunkami jakoSciowymi. Wszystkie materiaty pochodzace
z rozbiorki Wykonawca robdt jest zobowigzany zawie$¢ do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpaddw
w ramach zaproponowanej ceny umowne;.

4.2 Materialy
Dla robdt objetych w niniejszej specyfikaciji technicznej materiaty nie wystepuija.

4.3 Sprzet
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogdinych”.
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Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien

odbywac sie recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4.4 Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.
Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora Nadzoru.

4.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.
Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP

przy robotach rozbiérkowych:

roboty rozbiorkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne,

przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

prace na wysokoSciach: - szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokoSci
i spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych:

4.6

4.7

4.8

4.9

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i sposoby ich
zabezpieczania, materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

nalezy odtaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na uszkodzenie,
teren robot rozbidrkowych ogrodzic¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysoko$ci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogoinych”.

Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdlnych”.

Rozliczenie robdt
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zawarte zostaty w ,WWymaganiach ogdlnych”.

4.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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5 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robé6t — budowa instalacji pompy
ciepta

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kompletnej instalacji pomp ciepta ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

5.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kompletnej instalacji pomp ciepta typu solanka-woda w ramach zadania: Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosSci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw -
Termomodernizacja budynku Osrodka sportu i Rekreacji w Staszowie”.

W ramach prac budowlano-montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie pionowych odwiertow w gruncie dla potrzeb zamontowania dolnego zrddta,
- dostawa i montaz gruntowych pionowych wymiennikow ciepfa,

- dostawa i montaz kompletnej instalacji pomp ciepta typu solanka/woda,

- wpiecie nowej instalacji pomp ciepta do istniejacego systemu grzewczego,

- przeprowadzenie prob i regulacja catego uktadu,

- przywrocenie terenu na ktorym zamontowano sondy gruntowe do stanu pierwotnego,
- prace remontowe po zamontowaniu urzgdzen instalacji pomp ciepta,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji zadania.

5.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym
dowodem.

5.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,
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- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji pomp ciepta mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ aktualnym normom obowigzujacym w naszym kraju. Wykonawca
robot uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

5.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5.4 Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogdlnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robét. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5.5 Wykonanie robét

Montaz pompa ciepla:

Pompe ciepta nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepta nie wolno
podnosi¢ lub przesuwa¢ poprzez nacisk na obudowe lub krocce podtaczeniowe. Nie moze ona by¢
przewracana lub nadmiernie przechylana ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia sprezarki. Pompa
ciepta winna by¢ potaczona z instalacjg hydrauliczng za pomoca tacznikow amortyzacyjnych.

Pompe ciepta nalezy ustawi tak, aby wszystkie jej podpory w sposéb rdwnomierny przenosity
obcigzenie na podtoze.

Instalacja zasilajgco-sterownicza:

Instalacje zasilajaco-sterowniczg urzadzen instalacji pomp ciepta wykona¢ zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisow i norm oraz DTR urzadzen. Instalacje wykona¢ wg wskazan dla instalacji
elektrycznej - opisanych w dalszej czesci niniejszej specyfikacji techniczne;.

Montaz pomp obiegowych:

Montaz pomp obiegowych i zespotow pompowych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen,
zapewniajac zachowanie dostepu do wymiany poszczegdinych zespotow oraz wykonywania prac
konserwacyjnych i remontowych. Po obu stronach pomp powinny by¢ zamontowane zawory odcinajace,
a na rurociggu ttocznym migdzy pompa i zaworem - zawor zwrotny. Odcinki przewodow przytagczonych
do pomp nalezy tak umocowac, aby sity pochodzace od ciezaru, ugiecia i wydtuzenia przewodow nie
byly przenoszone na pompy. Pompy nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami poprzez montaz
filtra siatkowego.
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Montaz zaworow bezpieczenstwa:

Zawory bezpieczenstwa nalezy montowa¢ w pozycji pionowej, zwracajgc uwage na kierunek
strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurocigg prowadzacy od zaworu bezpieczenstwa do
zabezpieczonego urzadzenia nie moze zawieraC zadnych zaworéw odcinajacych oraz filtrow
siatkowych. Rurocigg od strony wyrzutu wody musi mie¢ Srednice réwng lub wiekszg od $rednicy
wyjsciowej zaworu bezpieczenstwa i zawieraC maksymalnie 2 kolana i dtugos¢ nie wigkszg niz 2 m.
Jezeli dtugos¢ rurociggu wyrzutowego musi przekroczy¢ 2 m, nalezy zastosowac rure o jedng dymensje
wieksza. Niedopuszczalne jest jednak zastosowanie wigcej niz 3 kolan, a takze przekroczenie dtugosci
4 m. Rurocigg wyrzutowy musi by¢ utozony z niewielkim spadkiem. Ujscie rurociggu wyrzutowego musi
by¢ dobrze widoczne i tak potozone, by zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi. UjScie rurociggu
wyrzutowego musi znajdowac sie powyzej poziomu podtogi badz poziomu wody zlewowej. Uzytkownik
instalacji musi zapewni¢ ujecie i odprowadzenie — kratka sciekowa, wod z rurociggu wyrzutowego.
Dodatkowo bezposrednio pod kro¢écem wylotowym zaworu bezpieczenistwa na instalacji dolnego zrodta
nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego polietylenowego, ktdre umozliwi zgromadzenie
glikolu w przypadku zadziatania zaworéw bezpieczenstwa i ponowne napetnienie nim instalacji.
Dobijanie instalacji musi by¢ wykonane wytacznie przez uprawniony do tego serwis.

Montaz naczynia wzbiorczego przeponoweqo:

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy zamontowac w pozycji pionowej, tak aby byt tatwy dostep
do zaworu napetniajacego przestrzen gazowa naczynia.

Nalezy przestrzega¢ zasady, by przewdd przytaczeniowy (rura wzbiorcza) nie byt obcigzony sitami
I momentami gngcymi pochodzacymi od instalacji czy masy naczynia.

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy warto$¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni
gazowej naczynia odpowiada warto$ci podanej w zaakceptowanym przez Inwestora projekcie. Do
napetniania przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego mozna uzywa¢ pompki samochodowe;
z manometrem lub przeno$nego kompresora.

Montaz pozostatych urzadzen i armatury:

Urzadzenia regulacyjne i pomiarowe oraz armature, nalezy montowa¢ zgodnie DTR urzgdzen.
Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura, natezenie
przeptywu, itp.) instalacji, w ktorej bedg zainstalowane. Przed zamontowaniem kazdy egzemplarz
nalezy sprawdzi¢ oraz w przypadku zaworéw dokona¢ préby otwarcia i zamknigcia. Urzadzenia
i armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych obstuge ikonserwacje. Dla
Srednic DN=65mm stosowaC urzadzenia iarmature o potgczeniach kotnierzowych. Przestrzegac
dopuszczalnych, podanych przez producenta: warunkow i pozycji pracy. Przed montazem nalezy
z armatury usungC zanieczyszczenia i za$lepienia. Przy tgczeniu z rurociggiem nalezy zapewni¢
wiasciwy kierunek przeptywu oraz zachowa¢ wiasciwg kolejnoS¢. Instalacja powinna pozwala¢ na
wymontowywanie urzadzen i armatury lub ich czesci do celow remontowych, prob i badan. Rury na
wylocie z zaworéw bezpieczenistwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem
wody. Montaz urzadzen, armatury pomiarowej, redukcyjnej lub sterujgcej nalezy wykonywac $cisle wg
instrukcji producenta. Dla okreslonej dokfadnosci pomiardw (liczniki ciepta, wodomierze) szczegoinej
uwagi wymaga miejsce i sposoéb montazu czujnikow temperatury oraz zachowanie odpowiednich
odcinkdw prostych rurociggdw przytaczonych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie
s wymagane przez producenta urzadzen.

Rurociggi:
Do wykonania przewodow instalacji zrodta ciepta nalezy zastosowac rury stalowe taczone przez

spawanie. W kazdym zamknietym obiegu nalezy zastosowaC w najwyzszym punkcie zawor
odpowietrzajacy, a w najnizszym zawor spustowy. Do potgczenia instalacji z pompg ciepta nalezy
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zastosowaC taczniki amortyzacyjne. Nalezy zastosowaC faczniki amortyzacyjne elastyczne
z elementami dzwiekoizolujacymi producenta pompy ciepta.

Przewody dolnego zrédta wykona¢ z rur HDPE PN10. taczenie z pomocy ksztattek
elektrooporowych.

W celu kompensacji wydtuzen termicznych rurociggéw nalezy wykona¢ kompensacje naturalng lub
kompensacje typu U. Zachowywa¢ spadki przewoddéw umozliwiajgce wtasciwe odpowietrzenie instalacii.

PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Cato$¢ instalacii
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy Osrodek Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej ,INSTAL”.

Uktad rurociggdw powinien zapewniac przejécia i minimalne prze$wity. Podparcia lub zawieszenia
rurociggéw musza zapewnic:

- swobodnag rozszerzalnos¢ termiczna rurociggu,

- taki sposob zamocowania, aby ciezar odcinkow rurociggu nie oddziatywat na armature
i urzadzenia ( np. pompy),

- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpor,

- wykonanie wiasciwej izolacji ciepinej.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych
pracownikow zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przewody technologiczne powinny by¢
rozplanowane ioznakowane w sposob przejrzysty tak, aby w kazdej chwili mozliwa byta ich
identyfikacja. Urzadzenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne. Przewody prowadzi¢
z zachowaniem normatywnych odlegtoSci od pozostatych instalacji. Rurociggi oraz elementy
konstrukcyjne (podparcia) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Instalacje nalezy zaizolowac cieplnie.

Przewody prowadzone wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
irbwnolegtych do $cian. Powierzchnia przewodow prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o $Scianki bruzd. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zewnetrznej
powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od Sciany, stropu, podtogi oraz od innych przewodow.
Wszystkie elementy instalacji, ktore mogq stykac¢ sie bezposrednio z woda pitng, powinny by¢
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania (atest higieniczny).

Izolacje cieptochronne:

Przewody nalezy izolowac izolacjg termiczng o grubo$ci dobranej zgodnie z z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (WT 2013) w zalezno$ci od Srednicy nominalnej rury oraz temperatury przeptywajgcego
czynnika.
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Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

. Minimalna gruho$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [ = 0,035 W/(m-K)]*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace & . il
3. przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw il it
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 20 mm
) wewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego utozone
9. 3 ey i 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 2 i o
10. o T 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone .
115 na zewnatrz budynia** 100% wymagan z poz. 1-4

Przewody izolowac izolacjg wykonang z pianki poliuretanowej zabezpieczonej ptaszczem z folii
PCV. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ systemowymi rozetkami. Na izolacji nanies¢ oznaczenia
kierunku przeptywu medium oraz oznaczenia kolorystyczne — czerwone — woda ciepta, niebieskie —
woda zimna.

Pomiary miejscowe:

Do pomiaréw miejscowych ci$nienia i temperatury w instalacji cieptej i zimnej wody montowac
manometry tarczowe o zakresie 0+1,0 MPa i termometry w zakresie 0+100°C.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji pomp ciepta powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami producentow zastosowanych urzadzen. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna byC zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych roboét z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt,

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce robdt dokumentdéw dotyczacych
stosowanych materiatow i urzadzen z wymogami obowigzujacego prawa i aktualnych norm.

5.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robot wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
i uprzednio sporzadzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8 Odbior robét

5.8.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

5.8.2 Odbiér instalacji pomp ciepta

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym, z uprzednio sporzadzonym projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- protokdty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty i urzadzenia, z ktorych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji w jezyku polskim.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporzadzong dokumentacjg
projektowg zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajacego,

- sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokdty odbioréw migedzyoperacyjnych,
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- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
- sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji pomp ciepta do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

5.10 Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 pdz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 poz. 676).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z. 690).
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt
5:2002r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r ( DZ. U . 47/20033 ) w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych.

Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogoInych przepisow BHP (Dz. U.
129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r
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6 Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robét — modernizacja wentylacji
mechanicznej

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z modernizacjg istniejacej wentylacji mechanicznej w ramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

6.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizacjg istniejacej wentylacji mechanicznej wramach zadania: ,Gteboka
termomodernizacja obiektow uzytecznoSci publicznej na terenie Miasta iGminy Staszéw -
Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- demontaz istniejacych central wentylacyjnych,

- montaz urzadzen wentylacji mechanicznej w tym: central wentylacyjnych, wymiennikow ciepta,
pomp obiegowych, armatury kontrolno-pomiarowej, orurowania wraz z izolacjg cieplna,

- montaz automatyki sterujacej pracq catego uktadu,

- wykonanie instalacji elekirycznej dla potrzeb zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej,

- regulacja i uruchomienie instalaci,

- niezbedne roboty budowlane i remontowe po wykonaniu instalacji.

6.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu zatozonych wiasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwos$ci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
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- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robot uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac aktualnym Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia
roztaczne poszczegdlnych elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

6.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6.4 Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

6.5 Wykonanie robét

Montaz wentylacji mechanicznej w obiekcie musi by¢ wykonany zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego i instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen i materiatow.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz
odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gtadkie
i otynkowane. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w Scianach
dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia Scian nie byty przenoszone na przewody
| elementy urzadzenia.

Mocowanie kanatow:

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1507:2007. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowac na podwieszeniach
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lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod
budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podpar¢
powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2
cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie rowne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem
lizolacjg. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewniC niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany
podkfadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.
PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowe;j tych przegrod.

Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch:

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledow technologiczno — eksploatacyjnych. Sposéb zamocowania
urzadzen powinien zabezpieczaC przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez
stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikow elastycznych. Potaczenia z kanatami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg elastycznych kro¢cow amortyzujacych o dtugosci
100+150 mm.

Montaz czerpni i wyrzutni:

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

6.6 Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow zastosowanych urzadzen i materiatdw. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogdlnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ize
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sporzadzong uprzednio dokumentacjq projektows zaakceptowang przez Zamawiajacego,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

6.8 Odbior robdt
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbiorow
migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementoéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,

instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania robo6t z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio
wykonang dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od wykonane;
uprzednio dokumentaciji projektowe;j,

protokoty z obiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany
| uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaci.

6.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.

6.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 12792:2006 wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).
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- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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7 Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania robét — instalacje elektryczne

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikaciji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oSwietlenia wbudowanego na
energooszczedne, wykonania instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz pomp
ciepta w ramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej na terenie
Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

7.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oS$wietlenia wbudowanego na
energooszczedne, wykonania instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz pomp
ciepta wramach zadania: ,Gteboka termomodernizacja obiektow uzyteczno$ci publicznej na terenie
Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

W ramach prac elektrycznych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wymiana istniejgcego o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

- budowa kompletnej elektrowni stonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych
pracujgcych na potrzeby wtasne budynku,

- dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej do wspotpracy z instalacjg fotowoltaiczna,

- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia urzadzen wentylacji mechanicznej.

- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia urzadzen pomp ciepta.

7.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

7.2 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wszelkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym stuzg okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu zatozonych witasciwosci
i wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na
produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
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- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robét uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogoinych”.

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

7.4 Transport i sktadowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

7.5 Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania instalaciji:

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane bedg urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej, pomp
ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako instalacje z przewodow
kabelkowych prowadzonych w listwach ostonowych irurkach elektroinstalacyjnych. Pozostate
okablowanie prowadzone w pozostatych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
ostonowych.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach
rownolegle do Scian.

Montaz listew i uchwytdw rur, kucie przebic przez Sciany i stropy:

Listwy i uchwyty mocowac za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. Przebicia
przez $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami,
o0 promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

Ukfadanie i mocowanie przewodow:

Przewody uktada¢ w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo uktadac
w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktdcen, przewody sygnatowe do czujnikow uktadac
w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiedzy elementami automatyki
(pompy, sitowniki, czujniki) a listwa lub rurkg uktadac¢ w rurce karbowanej typu ,PECHEL”, mocowane;
do elementéw instalacji technologicznej za pomocg opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy
wktadac razem przewodow sygnatowych i zasilajgcych.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢

51



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem.

Oznaczenia identyfikacyjne:

Wszystkie czeSci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy
dany element.

Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg byC oznaczone przy pomocy tasm
samoprzylepnych.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezace do
obwodéw odbiorczych obstugujacych odpowiednie pomieszczenie mogg by¢ identyfikowane przez
doktadny opis pomieszczen na wykazie obwoddw odpowiedniej tablicy rozdzielczej.

Segregacja obwoddw:

Przewody rdznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez
utozenie w odpowiednich odstepach lub systemach rurek i koryt.

Przewody na napiecie powyzej 230V nalezy oddzielic od pozostatych przewoddéw poprzez
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych.

Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie powinny by¢ prowadzone blizej niz 150
mm od wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej. W miare mozliwosci prowadzi¢ kable nad instalacjami
rur wodnych. Jezeli trasy kabli elektrycznych bedg przebiegaty w poblizu instalacji gazowych, wowczas
nalezy je instalowac co najmniej 10 cm ponizej przewodow gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu
jest wieksza od gestosci powietrza - powyzej przewoddw gazowych.

Montaz i podtaczenie requlatordéw:

Regulatory przymocowa¢ do $Sciany w miejscu dogodnym dla obstugi kotkami rozporowymi na
wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podtaczenie i nastawy regulatorow wykona¢ scisle wedtug DTR
producenta urzadzen. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonac specjalistyczny
| autoryzowany serwis producenta.

Elementy mocujace:

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu. Mocowanie i otwory w elementach
konstrukcji muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie cze$ci elektrycznych pod
napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowaC tasm
samoprzylepnych. Czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika gtownego
nalezy ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe dotkniecie.

Montaz i podtaczenie pomp:

Pompy podtaczy¢ wg DTR producenta urzadzen, zwracajac szczegdlng uwage na odpowiednie
zadtawienie przewodow i uszczelnienie przejS¢ w celu zachowania odpowiedniego IP.

Rozdzielnice obiektowe:

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w |l klasie
ochronno$ci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowa¢ wytacznik remontowy, lampki kontrolne,

52



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejgcych obwodow odbiorczych.
Obudowy montowac¢ na wys. 1,8 m od podtogi (gorna krawedz obudowy).

Przygotowanie kofcow zyt i faczenia przewoddw:

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru
dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody odbiornikdw i aparatdéw montowanych na state nie
powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz
przewody robocze. DtugoS¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiat
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Kornce zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika,
a niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Nie wolno stosowaC potaczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na dodatkowe naprezenia
mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaC uszkodzen mechanicznych. Konce przewodow z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi koricowkami tulejkowymi.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane:

Wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Osadzanie puszek:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu Sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciat
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy
osadzi¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.

Wymiana o$wietlenia wbudowaneqo:

Istniejace oprawy o$wietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe z Zzarowkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrodet Swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W.

Prowadzenie przewoddw elektrycznych wykonac jako podtynkowe.
t aczenie przewodow i odgatezien wykonywac nalezy w puszkach podtynkowych.

Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy. Powierzchnie Scian i sufittw po
zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Natezenie oSwietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oSwietlenia na powierzchni podiogi drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Instalacje oswietleniowa ewakuacyjnego wykona¢ przewodami z miedzi. Instalacje uktada¢ pod
tynkiem. Laczenie przewoddw i odgatezien wykonywac w puszkach podtynkowych.

Zastosowac oprawy z wkasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu.

ZastosowaC moduty oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny
poziom wymaganego natezenia oswietlenia.
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Wszystkie oprawy muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Montaz instalaciji fotowoltaicznej:

Elementy dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca robét jest
zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami okres$lonymi
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej
zaakceptowanej przez Inwestora, odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm iprzepisow. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i jakosci wykonania.

Montaz modutéw fotowoltaicznych nalezy rozpocza¢ woéwczas, kiedy powierzchnia dachu
| pomieszczenie w ktérym montowane bedg pozostate urzadzenia instalacji sg przygotowane do ich
ustawienia. Moduty fotowoltaiczne montowac nalezy przy uzyciu konstrukcji za pomocg systemowych
uchwytow producenta modutéw. Planujac montaz modutéw na dachu nalezy wzig¢ pod uwage strefy
zacienienia, ktore bedg tworzone przez istniejgce elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele potaczone
szeregowo powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia. Rdzne
ustawienia lub katy moga skutkowa¢ utratg mocy z powodu réznic w ekspozycji na Swiatto. Nalezy
zapewni¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu. Montaz modutow
fotowoltaicznych iurzadzen nalezy przeprowadzic wg technologii montazu ustalajacej kolejnos¢
czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy, oprzyrzadowanie, itp. Zaleca sie aby montaz odbywat si¢
przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu Producenta/Dostawcy urzadzen.

Catos¢ instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy
przestrzegaC przepisow BHP w tym dopuszczalnych obcigzen i wymaganych odlegtosci. Moduty
zamontowac starannie, aby zapewni¢ odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy
wiatru i dziatanie innych czynnikow atmosferycznych. Montazu paneli fotowoltaicznych dokona¢ w taki
sposdb, aby strona tabliczki znamionowej znalazta sie przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnatrz.
PrzejScia przewoddw elektrycznych przez dach oraz montaz konstrukcji wykonaC w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody opadowej do wnetrza budynku.

Falownik musi by¢ dobrany do wielkoSci instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocowac do $ciany
w sposob pewny i trwaty przy uzyciu systemowych elementéw montazowych. Pomiedzy modutami
fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalowac zadnych urzadzen. Falownika nie wolno instalowac
w pomieszczeniach w ktorych narazony bedzie na zalanie wodg oraz uszkodzenia mechaniczne.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

7.6 Kontrola jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaty w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm
i obowigzujacych przepisow oraz instrukcjami producentow zastosowanych urzadzen i materiatow.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
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wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaroéw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii,
urzadzen.

7.7 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,\Wymaganiach ogélnych”.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ize
sporzadzong uprzednio dokumentacjq projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

7.8 Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogolnych”.

7.9 Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaty w ,Wymaganiach ogdinych”.

7.10 Przepisy zwigzane

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 11: Architektoniczne
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V Instalacje
elektryczne”.

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentéw.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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8 Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t — wymiana stolarki okiennej
i Swietlikdow dachowych

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i Swietlikow dachowych w ramach zadania:
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ioceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

8.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i Swietlikow dachowych w ramach zadania:
,Gteboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow -
Termomodernizacja budynku Osrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie”.

8.1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zmawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

6.2 Materiaty

6.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaly zawarte
w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Stolarka okienna:

Okna wykonane z profili PVC wyposazone w szyby zespolone; Sredni wazony wspotczynnik
przenikania ciepfa dla wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-
rozwierane, okucia rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne,
bezpieczne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki
z blokadg btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, kolor okien biaty. Klamki okienne
metalowe lakierowane na kolor biaty. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach z wentylacjg
grawitacyjng nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w gornej ramie okna.

Swietliki dachowe:

Swietliki dachowe wykonane z poliweglanu wielokomorowego, wspdtczynnik przenikania ciepta dla
catego $wietlika U<1,40 [W/m2K].
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UWAGA:

Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych i drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i zamkami.

6.3 Sprzet
Ogolne wymagania odnos$nie sprzetu zostaty zawarte w ,\WWymaganiach ogélnych”.
Roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdinych”.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob wskazany
przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.5 Wykonanie robét
Roboty montazowe:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oSciezy. W przypadku
wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawi¢ i oczy$cic. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢
utrudnione izostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki. Stolarke
zamocowac $cisle wg instrukcji producenta. Szczeling miedzy oScieznicg a murem nalezy szczelnie
wypetni¢ piankg poliuretanowg zapewniajacq najlepszg izolacje termiczna. Przy temperaturach
ujemnych uszczelnienie nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur.
Nalezy zwrdci¢ uwage, czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg,
na swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonczenie otworow nalezy wykona¢ tynkiem lub listwami
maskujacymi oraz silikonem..

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otwordw na osciezach wewnetrznych wykonac¢ nalezy poprzez uzupetnienie ubytkow
w tynkach i wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie farbg emulsyjng w kolorach dostosowanych
do koloru danego pomieszczenia. Szczegolne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi
styku ramy stolarki z murem. Eksploatacjq stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementow
oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzer zaprawg murarskg, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki Srodkami Scierajacymi i zracymi.

6.6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”

Wymagana jakoS¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Nie nalezy stosowaC materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas
kontroli jakosci nalezy sprawdzic:
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- jakos¢ materiatéw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjq techniczna, materiaty, powierzchnig,

- jakos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowe] zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

- zgodnoS$ci wymiarow,

- jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- wykoniczenia powierzchni,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okug.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy o$ciezach,

- dziatania czg$ci ruchomych,

- zgodnos$ci montazu z projektem.

6.7 Obmiar robot

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajacych bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
rob6t zgodnie wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg w jednostkach i na zasadach ustalonych
w przedmiarze. Jednostkq obmiarowg jest - m2. llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robét nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- fransport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobéw i narzedzi ze sktadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolinieniach rob6t czynno$ci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

6.8 Odbidr robot
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogoinych”.

6.9 Rozliczenie robdt
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnoSci zostaty zawarte w ,WWymaganiach ogdlnych”.

6.10 Przepisy zwigzane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornoSci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda numeryczna.
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PN-EN ISO 12567-1 Witasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$¢ 1 Metoda numeryczna -
metoda skrzynki.

PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okre$lenie Swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okre$lenie wspdtczynnika przenikania ciepta (wartos¢
U) - Metoda obliczeniowa.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow.

Dla dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy budynek obowigzuje aktualny Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje dziatka, na ktdrej potozony jest przedmiotowy obiekt.

3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami.

Cato$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami.
Cato$¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy
materiaty i standard wykonania nie sq w petni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete
w normach, zasadach i instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie rob6t na jak najwyzszym poziomie.
W takich okoliczno$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane idostarczane na plac budowy
nadajq sie do zastosowania w robotach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

01 - Rzut parteru
02 - Rzut galerii widokowej
03 — Rzut dachu
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Obiekt Osrodek Sportu i Rekreacji Skala
ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszow 1:150
Temat Rzut dachu Nr rys.
03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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