
Ogłoszenie nr 510224965-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Gmina Staszów: Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: - Nr 1 pn:
„Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”, - Nr 2 pn:

„Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”,
- Nr 3 pn:„Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”

realizowanych w ramach projektu pn: „Głęboka termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w

systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie objęte będzie dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 594578-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540201213-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul.
Opatowska  31, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.
158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadań: - Nr 1 pn: „Termomodernizacja

Firefox

12.11.2020, 11:46



budynku UMiG w Staszowie”, - Nr 2 pn: „Termomodernizacja budynku OSiR
w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”, - Nr 3 pn:„Termomodernizacja
budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” realizowanych w ramach projektu
pn: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.36.16.2020.II

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad termomodernizacją
budynku UMiG w Staszowie, budynku OSiR w Staszowie ul. Adama
Mickiewicza, budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury. Zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robotami budowlanymi
obejmującymi m.in.: a) w zakresie zadania Nr 1 pn:„Termomodernizacja
budynku UMiG w Staszowie”: - wymianę wewnętrznej instalacji c.o. wraz z
montażem nowych grzejników wyposażonych w głowice termostatyczne, -
budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepła pracującej z centralą wyposażoną w nagrzewnicę wodną
oraz rekuperator umożliwiający odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, -
wymianę oświetlenia wbudowanego (oprawy i żarówki) na energooszczędne
typu LED z dostosowaniem do aktualnych wymagań normatywnego
doświetlenia pomieszczeń, - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów, -
montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,96 kW,
pracującej na potrzeby własne budynku, - budowa rozdzielni elektrycznej na
potrzeby elektrowni fotowoltaicznej, - dostosowanie istniejącej instalacji
elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, - wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania urządzeń wentylacji
mechanicznej, - wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej i zasilającej na
pierwszej kondygnacji budynku głównego, - przebudowę schodów
zewnętrznych wraz z zadaszeniem przed wejściem na salę konferencyjną, -
remont kominów ponad dachem, - przywrócenie po zakończeniu robót
budowlanych wszystkich powierzchni ścian, sufitów i dachów oraz terenu
przyległego do budynku do stanu pierwotnego, b) w zakresie zadania Nr 2
pn: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama
Mickiewicza”: - wymianę zewnętrznej stolarki okiennej z drewnianej na PCV
ze szkleniem zespolonym, - wymianę istniejących luksferów na okna o
odpowiedniej odporności ogniowej wykonane z profili aluminiowych ze
szkleniem zespolonym, - wymianę świetlików dachowych nad salą sportową
na nowe wykonane z poliwęglanu wielokomorowego, - modernizację
istniejącej wentylacji mechanicznej - wymianę istniejących central
wentylacyjnych na nowe wyposażone w nagrzewnicę wodną oraz
rekuperator umożliwiający odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, -
montaż kompletnej instalacji pomp ciepła typu solanka/woda zasilanych
gruntowymi pionowymi wymiennikami ciepła dla potrzeb zapewnienia
energii cieplnej (central wentylacyjnych oraz wodnej instalacji c.o.), -
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wymianę oświetlenia wbudowanego (oprawy i żarówki) na energooszczędne
typu LED z dostosowaniem do aktualnych wymagań normatywnego
doświetlenia pomieszczeń, - wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów, -
montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 27, 54 kW
pracującej na potrzeby własne budynku, - dostosowanie istniejącej instalacji
elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną, - wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilenia urządzeń wentylacji
mechanicznej i pomp ciepła, - uporządkowanie po zakończeniu robót
budowlanych, obiektu wraz z terenem przyległym, c) w zakresie zadania Nr
3 pn: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” -
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych
posadowionych poniżej poziomu gruntu, - wykonanie docieplenia ścian
fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu, - wykonanie
docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem metodą bezspoinową lekką
mokrą wraz z wykonaniem elewacji, - wykonanie docieplenia stropodachów i
stropów nad ostatnią kondygnacją wraz z wymianą istniejącego pokrycia
dachu, - wymianę starej zewnętrznej drewnianej stolarki okiennej na nową
wykonaną z profili PVC ze szkleniem zespolonym, - wymianę starej
zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na nową wykonaną z
profili aluminiowych, - wymianę bram garażowych na nowe segmentowe, -
demontaż istniejących luksferów na klatce schodowej – montaż okien, -
modernizację wewnętrznej instalacji c.o. – montaż na grzejnikach zaworów z
głowicami termostatycznymi oraz zaworów podpionowych wraz z regulacją
całego układu, - wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
typu LED, - budowę kompletnej elektrowni słonecznej opartej o panele
fotowoltaiczne pracującej na potrzeby własne obiektu, Ponadto należy
wykonać następujące roboty budowlane towarzyszące: - wykonanie izolacji
poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych piwnic w formie iniekcji
ciśnieniowej, - przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, -
rozbiórka istniejących betonowych schodów zewnętrznych i wykonanie
nowych schodów po zakończeniu robot izolacyjnych, - wymianę balustrad
przy schodach zewnętrznych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, -
wymianę zadaszeń nad wejściami do budynku, - wymianę instalacji
odgromowej, - wymianę istniejącej zabudowy wejścia do pomieszczeń
piwnicy wykonanej z luksferów na nową zabudowę systemową wykonaną z
profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym, - wymianę obróbek
blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu odprowadzenia
wody deszczowej – rynny i rury spustowe, - wymianę stalowych krat
okiennych, - wymianę elementów elewacyjnych na nowe: kratki
wentylacyjne, uchwyty flagowe, oprawy oświetleniowe, - wymianę instalacji
elektrycznej w części budynku, w której dotychczas nie została poddana
wymianie, - roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do
prawidłowego wykonania całości wyżej opisanych robot. - uporządkowanie
po zakończeniu robót budowlanych, obiektu wraz z terenem przyległym,
oraz inne konieczne roboty gwarantujące prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. - przywrócenie po zakończeniu instalacyjnych robót
budowlanych wszystkich powierzchni ścian, sufitów do stanu pierwotnego,
oraz wykonanie innych koniecznych prac gwarantujących prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentami stanowiącymi
załączniki do ogłoszeń o zamówieniach na wykonanie zadań pn: 1)
„Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie" realizowana w ramach
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projektu pn: "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Miasta i Gminy Staszów" w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj", 2)
„Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza"
realizowana ramach projektu pn: "Głęboka termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów" w systemie
"Zaprojektuj i Wybuduj", 3) „Termomodernizacja budynku Staszowskiego
Ośrodka Kultury" realizowana w ramach projektu pn: "Głęboka
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i
Gminy Staszów" w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj", (dostępnymi na
stronie internetowej www.staszow.pl lub u Zamawiającego w UMiG w
Staszowie p. Nr 308). Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski
nad inwestycjami realizowanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami oraz wykonaniem robót budowlanych
zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego
dokumentacjami projektowymi. Zakres prac podlegający nadzorowaniu
obejmuje w szczególności m.in.: 1) sprawowanie nadzoru nad pracami
projektowymi, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowych w zakresie realizacji zamówienia, przedłożonych przez
Wykonawcę, opracowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Występowanie o dokonanie zmian lub poprawek w dokumentacji
projektowej, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo
konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań
konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji
projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów. 2)
nadzorowanie robót z taką częstotliwością oraz w takich godzinach, aby
była zapewniona skuteczność nadzoru, (w sytuacjach wyjątkowych
niezwłoczna obecność inspektora na terenie budowy). 3) wspieranie
Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i
administracyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (m.in.
informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych
problemach i podjętych działaniach zaradczych, wczesne ostrzeganie,
zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót,
analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów
rozwiązywania powstałych problemów, rozstrzyganie w porozumieniu z
kierownikiem budowy i w razie potrzeby z projektantem wątpliwości natury
technicznej powstałych w toku wykonywania robót); 4) bieżącą kontrolę
ilości, terminowości i poprawności wykonywanych robót, podejmowania
działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji; 5) potwierdzanie
faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie
rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań.
Zamówienie objęte będzie dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności
energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze
publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014 – 2020. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi
w SIWZ. Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym
zamówieniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39445.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI EKO INWEST
Krystyna Wiorek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wincentego Witosa 103B/47
Kod pocztowy: 25-561
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii
Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48462.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38444.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70602.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA O CZĘSTOTLIWOŚCI POBYTU NA BUDOWIE W WYBRANEJ
OFERCIE ORAZ O NAJMNIEJSZEJ I NAJWIĘKSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
POBYTU NA BUDOWIE: - CZĘSTOTLIWOŚĆ POBYTU NA BUDOWIE
WYBRANEJ OFERTY - co 1 dzień roboczy, - NAJMNIEJSZA
CZĘSTOTLIWOŚĆ POBYTU NA BUDOWIE - co 1 dzień roboczy, -
NAJWIĘKSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBYTU NA BUDOWIE - co 4 dni
robocze.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE
NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO
ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz
wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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