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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

R/
A X4

R/
A X4

R/
A X4

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 76
poz. 344 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie
warunkow

technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2015 roku poz 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity DzU. 2013 r poz 1129

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, wykonanie i odbidr rob6t budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.
zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej
klasyfikacji produktdw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdinocie
Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamoéwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz
na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych zwigzanych z ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEIPRZY ZESPOLE SZKOtPUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA IM PAPIEZA JANA
PAWLA II W CZAJKOWIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdinosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagdania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robédt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnoSc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu
placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i
rusztowan sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagdania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajgcego,  ktory  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreSlonych odpowiednimi
przepisami ochrony Srodowiska obcigzaja  Wykonawce robot. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i
za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢
rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosénie ich wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowazno$¢ norm i przepisOw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot  [Klasa robot Kategoria robot

1. Przygotowanie terenu pod 451 0000 45100000-8
budowe

2. Roboty budowlane zwigzane z [452 1222 45212221-1
obiektami na terenach

3. Roboty w zakresie 451 1129 451112914
zagospodarowania terenu

4, Wyposazenie placéw zabaw 375 3520 37535200-9

5. Wznoszenie ogrodzen 453 4200 45342000-6

6. Obiekty rekreacyjne 452 1214 45212140-9

7. Roboty budowlane w zakresie [452 3322 45233222-1
uktadania chodnikow
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwdrcow i producentdw, aby w sposdb ciggty spetnialy wymagania specyfikagji
technicznej i dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla
robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosSc i wasciwos¢ do
robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
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z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkoéw umowy przez Wykonawce. Jest on rdwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robét i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreSlonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robédt. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki préb poszczegolnych elementéw
obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalert powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :
Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robét.
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7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
Zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.
W przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatow nalezy
obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich
obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktore sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sg przekazywane zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z
wylaczeniem przypadkow, gdy istni €j g uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajgcej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze

powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytagcznie w

sposob zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy
sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidér pogwarancyjny
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8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do

dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru korcowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjag
zwtaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: ,,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektdéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt i elementow wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.3. Odbiodr pogwarancyijny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie
gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru, robot budowlano-montazowych zwigzanych z ,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEIPRZY ZESPOLE SZKOLPUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA IM PAPIEZA JANA
PAWLA II W CZAJKOWIE

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

- robdt ziemnych

- roboty w zakresie budowy boisk sportowych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Pozostate warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznac

sposob podparcia elementédw nosnych budynku

2. MATERIALY

2.1 .0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

OPIS TECHNICZNY DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Pozostate chodniki i dojscia na placu objetym opracowaniem

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
taczna powierzchnia 584,5 m2

Warstwy nawierzchniowe chodnika

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. |Kostka betonowa gr 6 cm 6cm

2. |Dolna warstwa podbudowy
stabilizowana mechanicznie

cementowo piaskowa 10 cm
3. |Podbudowa z kruszywa tamanego 15 15cm
cm
4. |Warstwa gruntu rodzimego -
zageszczona

Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce CEM - piaskowej
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I1. BOISKO WIELOFUNKCYJINE

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Wymiary boiska 44,0 m x 24,0 m
powierzchnia brutto 1 056,00 m2

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa,
Grubos¢ warstwy 13 mm (11 + 2 mm).

Na boisku wydzielone :

e boisko do pitki recznej wymiary 20 x 40 m powierzchnia netto 800 m2
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci : wzdtuz linii bocznych
- 2,00 m. wzdtuz linii koncowych - 2,00 m.
Wyposazenie boiska : Bramka stacjonarna drewniana do pitki recznej
3 x2 m z tulejami — 2 szt.

e boisko do siatkowki wymiary 9 x 18 m powierzchnia netto 162 m2
Wyposazenie boiska : Stupki wolnostojgce , stalowe uniwersalne
wykonane z rur stalowych , lakierowane. Stupki posiadajg regulacje

wysokosci zawieszenia siatki. Tuleja stalowa do stupkdw , pokrywa tulei
siatka

e boisko do koszykowki : wymiary 15 x 20 m szt 2
Powierzchnia netto 2 x 300 m2

Wyposazenie boiska stojak do tablicy do koszykdwki 180 x 105 cm, dt.
Wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt. , tuleja do stojaka do koszykdwki - 2 szt.
tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej 18 mm — 180 x 105 cm. -
2 szt. Kosz uchylny sprezynowy - 2 szt. Siatka do kosza - 2 szt.

Pitko chwyty przy boisku

Dtugos¢ pitko chwytu catkowita 2x 42,0m + 2x 23,80m =131,6 mb
Wysokos$¢ 4,0m

Dane techniczne projektowanego ogrodzenia:
+ stupki metalowe z rur - 80 mm x 4 mm

+ Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 40 cm zagtebiony w grunt
na gtebokos¢ 80 cm

+ Wypetnienie siatka bezweztowa z polipropylenu oczko 4,5 x4,5m

WARSTWY KONSTRUKCYINE

e Warstwa konstrukcyjna z kruszywa ftamanego frakcji 31,5 — 63 mm. - 12 cm
14
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e Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm. - 4 cm
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,7% .

e Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

NAWIERZCHNIA
e Bezspoinowa poliuretanowa. Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm.

Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw : baza z granulatu gumowego 11mm
powleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody

Warstwa uzytkowa grubosci 2 mm - uktadana metodg natrysku systemu
poliuretanowego .Na nawierzchnie nanoszone sg linie boisk specjalistyczna farba
poliuretanowa.

PARAMETRY NAWIERZCHNI

» WytrzymatosS¢ na rozciaganie >0,70MPa
e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 53 +3%
o Wytrzymatosc na rozdzieranie > 100N
» Scieralnos$¢ < 0,09mm
e Twardo$¢ wg metody Shore’ a 65+5Sh.A
e Odporno$¢ na uderzenie : - powierzchnia odcisku kulki 500 + 2 mmz2 - stan
powierzchni po badaniu bez zmian
e Mrozoodporno$¢ oceniona : - przyrostem masy < 0,80 % - zmiang wygladu
zewnetrznego bez zmian
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie
wymaga stosowania odwodnienia liniowego,

I11I. ALTANA DREWNIANA

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy 27,00 m2
-powierzchnia uzytkowa 24,40 m2
- kubatura 89,10 m3
- wysoko$¢ do okapu  2,64m

- wysokos¢ altany 4,69m

-Fundamenty betonowe - stopy
-Konstrukcja drewniana na stupach i ptatwiach drewnianych

15




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Wiezba dachowa : wielospadowa ,kat nachylenia potaci 31°

z drewna sosnowego kat I1 i III klasy 27 . Zigcza ciesielskie na jaskotczy ogon ,
wpusty oraz gwozdzie. Drewno zabezpieczone $srodkami impregnacyjnymi
ogniochronnymi i grzybobdjczymi FOBOS M2F.

Deskowanie petne

Konstrukcja malowana drewnochronem .

Elementy stalowe zabezpieczy¢ , poprzez ich doktadne oczyszczenie , pomalowanie
farbg podktadowa chlorokauczukowg oraz dwukrotnie emalig nawierzchniowg

Styki elementdéw drewnianych i betonowych zabezpieczyé poprzez przetozenie —
oddzielenie folia PE.

Ptatwie wparte sg na drewnianych stupach osadzonych za posrednictwem
metalowych tgcznikéw w betonie.

Pokrycie :

gont bitumiczny kolor bordo na deskowaniu petnym i papie podktadowej
-Wyposazenie

-3 fawki drewniane z oparciem / konstrukcja drewniana no$na , siedziska
drewniane , wymiary 2,0 x 0,45 m wys 0,5 m

-Czes¢ Scian obudowanych przepierzeniem azurowym drewnianym.
-Catos¢ konstrukcji drewniana , posadzka z kostki brukowej

| IV. SILOWNIA ZEWNETRZNA

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatek

Przy boisku wielofunkcyjnym w kierunku zachodnim oraz przy altanie drewnianej

lokalizuje sie urzadzenia podnoszace sprawnosc fizyczng:

1.

N o u s~ wbN

TAI CHI KOtO

SUFLER I TWISTER

BIEGACZ I ORBITEK

LAWKA —PROSTOWNIK PLECOW

PRASA NOZNA I WIOSLARZ

WYCIAG I PYLON DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Tablica regulamin
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| V. PLAC ZABAW

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Przy boisku wielofunkcyjnym w kierunku pétnocnym lokalizuje sie urzadzenia podnoszace
sprawnosc¢ fizyczna:

W skiad urzadzen wchodzi¢ beda:

1. Zestaw zabawowy

2. Linarium

3. Hustawka podwdjna dwuosobowa
4. Piaskownica

5. karuzela

6. Bujak

7. Tablica regulamin

Nawierzchnia wokot urzadzen - piasek

| VI. OSWIETLENIE

Lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

Przy boisku wielofunkcyjnym

Oprawy Philips MVP 1X HP1-250 W lub inne o podobnych parametrach
Szt 5 w tym jedna podwdijna

Zasilanie kabel YKY 5x10 mm

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa

2. Materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka podsiebierna o pojemnoéci tyzki 0,25-0,60 m?,
zageszczarka do gruntu, spycharka, spawarka wirujaca, i inne,
- Wyciag przyscienny
- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne
rurowe o wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych,
standardowy zestaw elektronarzedzi.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji
robdt oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robét wykonac analize gruntu
celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchni
gruntu nada¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robdt fundamentowych
- ostoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10

- zasypanie wykopdw z zewnatrz gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkow
budowlanych i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

- zasypanie wewnatrz fundamentow piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Podtoze winno byc¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposdb ciggty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
dokumentacji projektowe;j.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:

a) podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z projektem.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni,
na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora
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- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 -
8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli wstanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

C) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli
wymagda tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub
dylatacje wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub.

- 5 mm. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez witasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250
oraz przechowywanie wszystkich wynikéw badan, dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
Betonowanie konstrukgcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach, przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz +35°C. Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie
twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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f) pielegnacja betonu:

Metody i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.
Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.3.2. Kontrola jakosci robét:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
- jako$¢ kruszywa, cementu i wody

- maksymalna gestos¢ mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na $ciskanie.

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz: -1
probka na 100 zarobdw -1 prébka na 50 m szeSciennych betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do ilosci 3 wymaga
zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije i bada w wieku 28 dni zgodnie z nhormg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidywanej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

5.3.3. Deskowania:

a) wymagania ogolne:

Rusztowanie podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:
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- masg wiasng oraz masg sprzetu do robdt betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masg zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betonowych i Zzelbetowych

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatcac sie pod dziataniem w/w

obcigzen. Rusztowanie powinno zachowac sztywnosS¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji w

trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania na ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny byc¢ szczelne i

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi.

Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora

nadzoru technicznego w dzienniku budowy.

b) deskowania fundamentdw:

Deskowania indywidualne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz

zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38

mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu

w celu przejecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w

wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w

grunt na gtebokos¢ ok. 0,6 m, a gora kleszczami przybijanymi do naktadek oraz

zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy

jednoczesnym wstawieniu miedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow

technicznych i ekonomicznych zaleca sie deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).

Zestaw elementow deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace

wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajgce wsporcze, ktore

umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym. Zestawem elementéw

deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod

warunkiem kolejnego wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy

moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej

wytrzymatosci na Sciskanie.

5.3.4. Odbior robot:

a) zgodnos$¢ robét z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbiodr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkoéw
dotyczacych tych robot.

5.3.5. Przepisy zwigzane: )
PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. Ogolne wymagania i
badania
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PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogélne wymagania i badania

PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betondw. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pograzalne. Parametry

podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne.

Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci

objetosci

PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementow

powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002 Cementy

specjalne PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do zaczyndéw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa

mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia PN-86/B-06712 Kruszywa

mineralne do betonu PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia

ogolne PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-

06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw

mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektdw oddziatywania

domieszek na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykty

PN-88/B 06256 Beton zwykly. Odpornos¢ na Scieranie

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
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badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
PN-75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa
BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-
79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996
Rusztowania stojgce metalowe robocze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0ogding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiaréw stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe

-odbidér deskowania elementdéw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,

- odbidr zbrojenia w tym kotew i fgcznikow systemowych,

- odbidr elementéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni
betonu,

- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym.
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7.3. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placow i parkingéw z kostki brukowej

- biezgca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezgca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagdania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze
robét.
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